

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5 Componente 2

Sottocomponente 1, Investimento 1.1

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione di:

Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

sub-Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

CUP I94H22000090001

L’**Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia** (C.F 91311930373) rappresentata dal sottoscrittore della presente Convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in via dei Mille, 9 - 40033 - Casalecchio di Reno (BO) (di seguito “Soggetto attuatore”)

E

l’**Azienda Servizi per la Cittadinanza - Asc Insieme** (CF/PI 02985591201) rappresentata dal sottoscrittore della presente Convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in via Cimarosa, 5/2 - 40033 - Casalecchio di Reno (BO) (di seguito “Soggetto realizzatore”).

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”.

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021.

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

VISTA la Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:

- **Investimento 1.1** - € 500 milioni - L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali:

- o interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- o interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti;
- o interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- o interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;

- **Investimento 1.2** - € 500 milioni - L'investimento prevede interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia. In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare;

- **Investimento 1.3** - € 450 milioni - L'investimento ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale.

VISTO il DD n. 45 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio 2022, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 –Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 -Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 -Housing temporaneo e stazioni di posta.

VISTO il DD n. 5 del 15 febbraio 2022 che Adotta l'Avviso Pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli distretti sociali da finanziare nell'ambito della M5C2 Inv. 1.1, Inv. 1.2, Inv 1.3.

VISTO il DD n. 32 del 15 marzo 2022 che istituisce le Commissioni per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli distretti sociali.

VISTO il DD n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio 2022, di approvazione degli elenchi dei distretti sociali finanziabili.

VISTA la proposta progettuale presentata sull'applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da parte del Soggetto Attuatore relativa all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".

CONSIDERATA la valutazione di coerenza effettuata dalla competente divisione della DG Lotta alla Povertà e Programmazione sociale con riferimento alla linee di attività 1.2.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia».

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP.

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.

VISTO l'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o

più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni.

VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".

VISTA la Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 recante indicazioni attuative dell'art.1 comma 1 del decreto- legge n.80 del 2021.

VISTA la Circolare RGS n. 6 del 24 gennaio 2022 recante indicazioni sui Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR.

VISTA la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR.

VISTA la Circolare RGS n. 21 del 29 aprile 2022 recante Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici.

VISTA la Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/Target.

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio".

VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR.

VISTA la Circolare RGS n. 30 del 11 agosto 2022, e relativi allegati, recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR con particolare riferimento alle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”.

VISTO l’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

VISTO l’Accordo ai sensi dell’Art. 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione della sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione di sub-investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, sottoscritto tra l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Unione - Ambito Territoriale Sociale, in data 20/12/2022.

RITENUTO dunque di poter conseguire le finalità di Milestone e Target mediante la sottoscrizione di un accordo tra Unione ed ASC Insieme che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio e gestione delle attività in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR.

VISTO l’articolo 8 comma 3 lettera a) della Legge 328/2000.

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e gestionali.

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e statutari.

CONSIDERATO, altresì, che gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione/convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia e la propria Azienda speciale ASC Insieme, ai sensi del TUEL 267/2000, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Di seguito si intendono:

Soggetto attuatore e beneficiario del finanziamento: Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, d'ora in poi **Unione**.

Soggetto realizzatore: Azienda speciale dell'Unione dei Comuni ASC Insieme, d'ora in poi **ASC Insieme**.

Il **Soggetto realizzatore** dichiara di aver preso visione dell'Avviso e del decreto di assegnazione delle risorse nonché della normativa nazionale ed eurounitaria sul PNRR e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.

Dichiara altresì, di accettare, in qualità di **Soggetto realizzatore**, la quota parte di competenza del finanziamento concesso all'Unione a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2, sottocomponente 1, investimento 1.1, sub-investimento 1.1.1, per l'importo complessivo di Euro **211.500,00 (IVA compresa)**, destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo **allegato al presente atto come sub 2** "piano finanziario" .

Dichiara di impegnarsi a svolgere il Progetto come indicato nel documento descrittivo del Progetto **allegato sub 1** al presente Atto.

Articolo 2 (Interesse pubblico comune alle parti)

Le parti ravvisano, ciascuna per il rispettivo ruolo, il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della **Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale. Investimento 1.1., sub-investimento 1.1.1**. Nello specifico, le parti collaborano per l'attuazione del suddetto intervento collegato alla misura e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Le parti si impegnano a collaborare ciascuna per il proprio ambito di competenza ad adeguare le modalità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e controllo alle eventuali indicazioni che potranno pervenire in itinere da parte della Commissione Europea, dall'Organismo Indipendente di Audit dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l'Unità di Missione presso il

Ministero dell'economia e Finanze, dalla Corte dei Conti nell'ambito del controllo concomitante. I contenuti delle suddette indicazioni saranno acquisiti nel Sistema di gestione e controllo e/o in specifici Manuali o note e diffusi alle parti dall'Unità di Missione del PNRR, al fine di definire ulteriormente gli obblighi di ciascuna parte e/o gli strumenti da adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 3 (Oggetto)

Oggetto del presente Accordo è la definizione degli obblighi delle parti contraenti finalizzati alla realizzazione dell'intervento previsto nella scheda progetto presentata dal Soggetto Attuatore nell'ambito della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Investimento 1.1, sub-investimento 1.1.1 per la parte riguardante l'attuazione degli interventi legati alla individuazione di 30 famiglie target, alla partecipazione alla formazione, alla attivazione dei dispositivi e a tutte le azioni inerenti le fasi di pre-implementazione, implementazione e post-implementazione del Programma per l'Implementazione delle linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.).

Il suddetto Accordo, gli obblighi che ne derivano per le parti e gli obiettivi previsti dal progetto presentato dal distretto sociale devono essere inquadrati nell'ambito degli obiettivi che il PNRR assegna alla Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Investimento 1.1, sub-investimento 1.1.1.

Il progetto presentato dal Soggetto Attuatore concorre infatti al conseguimento dei seguenti obiettivi previsti dal PNRR:

INVESTIMENTO	OBIETTIVO	EVIDENZA DOCUMENTALE
Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	<p>Marzo 2026: Almeno l'85% dei distretti sociali deve produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia di età da 0 a 17 anni, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out.</p> <p>L'85% dei distretti sociali italiani deve partecipare al progetto. Gli interventi previsti</p>	<p>Da comprovare con documento giustificativo del raggiungimento del target in tutte le sue parti. Il documento deve includere in allegato le seguenti prove documentali:</p> <p>a) Lista dei certificati di completamento delle attività emessi in conformità con il Piano operativo, da approvare nel terzo trimestre del 2021 per ciascun distretto sociale;</p> <p>b) Report approvato dal ministero competente,</p>

	<p>nell'ambito delle quattro dimensioni e i requisiti pertinenti sono definiti nel piano operativo per l'inclusione attiva dei gruppi di popolazione vulnerabili, la cui situazione è peggiorata a seguito dell'emergenza epidemiologica di COVID-19. L'intervento deve coprire l'intero territorio nazionale. Tutti i distretti sociali saranno invitati a partecipare, in quanto la strategia è quella di consentire a tali progetti di aprire la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio.</p>	<p>comprendente analisi che illustrano le azioni attuate e il modo in cui sono allineate con la descrizione dell'obiettivo nel CID, compreso il modo in cui i distretti sociali sono stati sollecitati a partecipare.</p>
--	--	---

Il Soggetto realizzatore si impegna a realizzare in coerenza con gli obiettivi e le tempistiche sopra descritte:

INVESTIMENTO	TEMPO	OBIETTIVO
Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione e degli anziani non autosufficienti	Marzo 2026	Completa realizzazione del progetto relativo al Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.

I milestone e target sopra riportati potranno essere declinati ulteriormente mediante linee guida/note definitorie condivise tra le parti della presente Convenzione, con la Commissione Europea e l'Unità di Missione PNRR presso il Ministero dell'Economia e Finanze, per il tramite del servizio Centrale di Coordinamento del PNRR.

Il presente accordo disciplina **gli impegni operativi** di ciascuna parte, in attuazione a quanto stabilito dal Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del

29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 (Obblighi comuni e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza **con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata** l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

2. **Le parti sono direttamente responsabili dell'esatta realizzazione delle attività**, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronogrammi.

3. **Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo** nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA compreso nel costo complessivo del progetto **deve essere rappresentato e rendicontato** separatamente poiché laddove ammissibile sarà rimborsato dal Ministero dell'Economia e Finanze con fondi diversi dal PNRR.

4. **Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari** preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, all'organismo Indipendente di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nei limiti temporali previsti.

5. **Le parti facilitano gli eventuali controlli** anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.

6. **INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PUBBLICITA'** - Le parti si obbligano **infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità** di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale **che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU")**, riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione

europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della all'Amministrazione centrale titolare Unità di Missione.

A tal fine, ASC INSIEME , per quanto di competenza, provvederà al tempestivo invio dei relativi materiali all'Unione che a sua volta li trasmetterà all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR- Unità di Missione, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche nella sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5 (Compiti dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia titolare del Finanziamento)

L'Unione dei comuni, beneficiaria del contributo Ambito territoriale Sociale (ATS) Soggetto attuatore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 si impegna ad attuare le diverse attività, per il tramite del Soggetto realizzatore ASC Insieme, conformemente a quanto indicato nell'Accordo di cui in premessa sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20/12/2022. A tal fine individua i seguenti referenti:

- Ufficio referente per l'Unione del presente Accordo è l'**Ufficio di Piano e Sociale del Servizio Sociale Associato.**
- RUP - Responsabile del progetto complessivo è la **Responsabile dell'Ufficio di Piano e Sociale del Servizio Sociale Associato.**

Ai fini della presente convenzione l'Unione, mediante la struttura dell'Ufficio di Piano e Sociale, si impegna a:

- A. **Comunicare ad ASC Insieme il nominativo di un referente e del suo sostituto** che funga da referente operativo nelle diverse fasi di rendicontazione, monitoraggio e audit.
- B. **Comunicare tempestivamente ad ASC** eventuali variazioni progettuali o di cronoprogramma.
- C. **Erogare entro 10 giorni** dall'avvenuto incasso dei diversi acconti e del saldo finale del contributo del Ministero delle Politiche sociali le quote dovute ad ASC Insieme.
- D. **Comunicare al soggetto realizzatore** eventuali modifiche al cronoprogramma o più in generale al progetto.
- E. **Vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese**, e adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.
- F. **Mantenere** i rapporti con l'amministrazione centrale, garantendo ogni attività stabilita con Accordo richiamato in premessa stipulato tra l'Unione e il Ministero in data 20/12/2022, allegata in atti.
- G. **Comunicare** l'avvio dell'attività a progetto (si intende avvio delle attività la comunicazione da parte del soggetto attuatore della individuazione del referente territoriale - con specifica indicazione dei dati anagrafici, del profilo professionale e dei dati di contatto – e la descrizione

delle modalità di selezione e delle modalità di costituzione dell'Equipe Multidisciplinare) procedendo alla richiesta dell'anticipo del 10% del finanziamento riconosciuto.

Articolo 6 (Obblighi del Soggetto realizzatore - ASC INSIEME)

Il Soggetto realizzatore si impegna ad avviare e portare materialmente a termine le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, entro le date indicate nel documento descrittivo del Progetto e nel cronoprogramma ivi specificato, ovvero nelle diverse date che verranno concordate tra le parti tramite l'aggiornamento del predetto cronoprogramma, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente atto.

Per la realizzazione delle attività, l'importo finanziato è pari a **211.500,00 € (IVA inclusa)**, come meglio dettagliato nell'allegato sub 2 che potrà essere soggetto ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Il Soggetto realizzatore si obbliga a:

01. gestire le azioni previste nel progetto nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'Avviso Pubblico rep. n. 1972 del 22 dicembre 2021 e dal decreto di assegnazione delle risorse del Segretario Generale n. 452 del 7 giugno 2022 e ss.mm.ii, nonché in rispondenza alle previsioni del documento descrittivo del Progetto e del relativo cronoprogramma, garantendo:

b) l'integrale rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma, anche in riferimento ai termini di conclusione dei singoli interventi/operazioni e in funzione del raggiungimento dei milestone e target dell'Investimento;

02. Individuare e comunicare, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto:

- **il Responsabile del progetto** che sarà il responsabile del raggiungimento degli obiettivi, del rispetto dei diversi step di progetto e dell'attuazione degli stessi nel rispetto del cronoprogramma.

- **il Referente operativo nei rapporti con l'Unione e un suo sostituto** che sarà l'interfaccia quotidiano del referente operativo dell'Unione, che curerà quindi con continuità le comunicazioni, l'invio della documentazione utile alla compilazione degli stati di avanzamento sul sistema Regis, l'invio degli indicatori o di altri elementi utili per la compilazione dei diversi Report, ogni altra comunicazione utile per monitorare e rendicontare l'avanzamento del progetto.

Il referente operativo dovrà essere in grado di gestire in autonomia le attività assegnate dal Responsabile di progetto e previste in convenzione.

In particolare dovrà controllare e garantire che le comunicazioni ed aggiornamenti avvengano nel rispetto della presente convenzione.

Il **Responsabile del progetto**, avvalendosi della struttura amministrativa e tecnica di ASC Insieme, e del supporto direzionale dell'azienda dovrà:

03. Rispettare la programmazione di dettaglio prevista nella specifica scheda progetto validata allegata alla presente convenzione (**allegato sub 1**), garantendo la realizzazione operativa delle azioni previste dal progetto raggiungendo i Traguardi e gli Obiettivi riferiti all'investimento cui il progetto concorre;

04. Indicare in ogni provvedimento relativo al progetto, come previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP I94H22000090001);

05. Partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Ufficio di Piano e Sociale garantendo la

presenza qualificata del/della referente o del suo sostituto;

06. Selezionare, avvalendosi dei servizi dell'azienda, i soggetti esecutori e declinare i criteri di selezione degli interventi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in particolare garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ove applicabile. Ogni affidamento dovrà riportare il CUP del progetto e dovrà essere destinato esclusivamente alla realizzazione delle azioni previste dal progetto;

07. Rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni al personale di ASC Insieme, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché agli eventuali specifici disciplinari/circolari che sono e potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento -Unità di Missione e dal Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

08. Rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, specificando chiaramente quella cui si intende fare riferimento, ed allegando la descrizione quando si intenda adottare una metodologia già in uso nell'ambito dei fondi strutturali. A tal fine l'Ufficio di Piano e Sociale fornirà ad ASC Insieme gli appositi manuali di gestione contabile dei fondi PNRR o altra documentazione utile;

09. Sviluppare i progetti e gli interventi nel rispetto della progettazione, del piano finanziario e del cronoprogramma allegati alla presente convenzione; in particolare assicurare la piena coerenza delle attività con i principi contenuti nelle Linee di indirizzo emanate dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà, e richiamate nell'Avviso 1/2022, e con gli strumenti di Programmazione Nazionale (v. Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali, Piano Nazionale di Lotta alla Povertà, Piano per la non Autosufficienza);

10. Dare piena attuazione alle azioni previste dal progetto, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e la conclusione dello stesso nella forma, nei modi e nei tempi previsti per il soddisfacente conseguimento, secondo quanto stabilito dagli Operational Arrangements richiamati in premessa;

11. Adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi/esperienza di interventi analoghi realizzati sul territorio;

12. Assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come richiamate in premessa e a conformarsi alle indicazioni in itinere fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento Unità di Missione e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà;

13. In particolare rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e **garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea**;

14. Rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili;

15. Assicurare la regolare rendicontazione di Traguardi e Obiettivi previa esecuzione dei

controlli ex ante e in itinere, anche relativamente al rispetto delle condizionalità specifiche connesse alla Misura PNRR a cui è associato il progetto, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dall'Unità di Missione;

16. Conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati. Garantire in particolare **la disponibilità anche immediata** dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;

17. Effettuare il pagamento ai soggetti esecutori, previa verifica della sussistenza dei presupposti mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dall'Unità di Missione, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento e gli esiti dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;

18. Assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze;

19. Adottare procedure e spese regolari adottando tutte le iniziative di competenza necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;

20. Fornire all'Unione tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati relativi al conseguimento dei Traguardi/Obiettivi, sulla rendicontazione della spesa e/o relativamente ad una procedura di recupero, che, nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR- Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO per esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

21. Favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all'Unione e all'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'esecuzione delle verifiche in itinere sul conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e/o sulla corretta alimentazione dei sistemi informativi e conservazione della documentazione.

22. Rispettare il Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

23. Rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

24. Garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale o di

altre enti pubblici e privati;

25. Sottoporre tempestivamente e formalmente all'Unione eventuali necessità di modifiche al Progetto, non apportando alcuna modifica a quanto previsto dallo stesso e relativo cronoprogramma senza specifica e formale autorizzazione;

26. Rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singola operazione, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;

27. Garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del Progetto quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target dell'Investimento, permettendo all'Unione di assicurarne mensilmente l'inserimento nel sistema informativo e gestionale (ReGiS) nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Unione stessa;

28. Facilitare l'Ufficio di Piano e Sociale durante le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unione, dell'Unità di Missione, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso lo stesso Soggetto realizzatore;

29. Garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati;

30. Presentare all'Ufficio di Piano e Sociale, entro le scadenze dallo stesso comunicate, **rendicontazioni dettagliate** delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

31. Adottare una codificazione contabile adeguata (es. utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti); in particolare, a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

32. Assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

33. Effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontare le stesse all'Unione;

34. Adottare misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"), rif. "Quadro sinottico delle attività di verifica e di controllo del soggetto attuatore" pagina 26 Circolare RGS n.30 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

35. Individuare tempestivamente eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando all'Ufficio di Piano e Sociale per il soggetto attuatore e beneficiario del finanziamento;

Articolo 7 (Rendicontazione di Traguardi e Obiettivi - Rendicontazione delle spese - Monitoraggio)

Il Soggetto realizzatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dall'Unione, rendiconta Traguardi e Obiettivi, trasmettendo le necessarie comunicazioni le informazioni e i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale all'Ufficio di Piano e Sociale dell'Unione sulla base delle scadenze stabilite al fine della loro registrazione nel sistema informativo ReGiS, e del caricamento della documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements e conservando la documentazione relativa, come stabilito dall'art. 5 lettere m) e o).

Il Soggetto realizzatore trasmette all'Ufficio di Piano e Sociale quanto necessario ai fini del caricamento e della prevalidazione dei dati sul Sistema ReGiS entro 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza messa in capo al soggetto attuatore prevista mensilmente, entro il decimo giorno successivo al periodo di riferimento.

L'Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR Unità di Missione, previa acquisizione della pre-validazione delle informazioni inserite nel sistema da parte del Soggetto Attuatore (UNIONE), provvede alle verifiche di competenza, anche con il supporto eventuale della Direzione Generale Lotta alla Povertà. In caso di esito positivo l'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR- Unità di Missione procede all'invio della rendicontazione di Traguardi e Obiettivi al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il sistema informatico ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l'Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi sarà attivata la procedura stabilita dall'art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

L'Unione trasmette tempestivamente, non oltre 1 giorno lavorativo dalla presa visione della comunicazione da parte dell'Amministrazione centrale, la richiesta di integrazione/chiarimenti ad ASC per quanto di competenza indicando i tempi e i termini di risposta.

Il Soggetto realizzatore, **con cadenza almeno semestrale, entro 5 giorni lavorativi** prima delle scadenze in capo al soggetto Attuatore previste per il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, predispone il rendiconto delle spese sostenute, corredato delle check list e dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e dalla normativa contabile nazionale,

nonché, ove applicabile, comunitaria dei fondi strutturali inviandolo all'Ufficio di Piano e Sociale.

Tale rendiconto sarà inviato dal Soggetto realizzatore all'Ufficio di Piano e Sociale dell'Unione ai fini della trasmissione all'Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), sul quale vengono registrati i dati e resi disponibili i relativi giustificativi, che verranno acquisiti dal sistema stesso. L'Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR provvede alle verifiche di competenza.

In caso di **esito positivo** l'Ufficio di Piano e Sociale procederà all'invio della rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR, attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In caso di **esito negativo** delle verifiche o **parzialmente negativo**, l'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto attuatore (Unione) chiedendo integrazioni/chiarimenti assegnando un termine per il riscontro. A sua volta l'Unione, **non oltre 1 giorno lavorativo dalla presa visione della comunicazione da parte dell'Amministrazione centrale**, nel caso la difformità o segnalazione fosse inerente la documentazione ricevuta da ASC Insieme provvede a richiedere alla stessa elementi utili per fornire il chiarimento necessario indicando la scadenza ultima per ricevere la documentazione necessaria determinata sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione centrale.

Nel caso in cui l'esito negativo totale o parziale del controllo venisse confermato, l'Amministrazione centrale titolare del PNRR procederà all'attivazione della procedura di recupero delle somme non riconosciute mediante compensazione sul primo trasferimento utile e/o decurtandole dall'erogazione del saldo.

La Responsabile dell'Ufficio di Piano e Sociale informa tempestivamente la Dirigente del Servizio Sociale Associato, il Responsabile del servizio finanziario e il Direttore nel caso di quest'ultima evenienza, relazionando sulle motivazioni dell'esito. Qualora tale esito negativo totale o parziale fosse legato a difformità del progetto o della spesa rendicontata causati da mancata comunicazione o al mancato raggiungimento di obiettivi in capo al soggetto realizzatore si procederà con le modalità di cui al successivo Articolo 11.

Nel caso in cui ASC Insieme riscontrasse difficoltà nel rispetto del cronogramma, tempestivamente e formalmente deve comunicarlo all'Ufficio di Piano e Sociale che provvederà a richiedere la possibilità di un aggiornamento all'Amministrazione titolare, senza procedere con modifiche non autorizzate.

La rendicontazione dell'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR Unità di Missione sull'avanzamento dei Traguardi e degli Obiettivi ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi. In relazione all'avanzamento finanziario, l'Unione deve anche provvedere ad aggiornare i relativi cronoprogrammi di spesa comunicandolo

all'Amministrazione titolare per renderli coerenti con la realtà operativa.

Tale aggiornamento deve essere effettuato, salvo diverse specifiche indicazioni che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si riserva di fornire in relazione ad esigenze di monitoraggio della finanza pubblica, almeno due volte all'anno: entro il 10 marzo per l'adozione del Documento di Economia e Finanza ed entro il 10 settembre per l'adozione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza.

Per ottemperare a tali richieste, il soggetto attuatore si impegna a fornire i relativi dati. Preliminarmente i dati e tutta la documentazione allegata dovranno essere forniti da ASC Insieme in tempi utili per la trasmissione, entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza in capo all'Unione soggetto attuatore, e nei formati adeguati, condivisi e necessari.

Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall'Unità di Missione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra con cadenza mensile le informazioni sugli indicatori di monitoraggio relativi all'intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare RGS n.27 e nelle relative linee guida, nel sistema informativo ReGiS, secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Il Soggetto Attuatore entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento trasferisce su REGIS e pre-valida le informazioni inserite.

In coerenza con tali scadenze ASC Insieme dovrà fornire tempestivamente i dati relativi agli indicatori richiesti, entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza in capo all'Unione soggetto attuatore.

L'Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR Unità di Missione valida in via definitiva il dato entro il **20 del mese successivo al periodo di riferimento**.

Articolo 8 (Procedura di rendicontazione della spesa e dell'avanzamento verso milestone e target del PNRR)

ASC Insieme, sulla base delle indicazioni fornite dall'Unione, trasmette alla stessa i dati di avanzamento finanziario per l'inserimento e registrazione, a cadenza mensile nel sistema ReGis. ASC Insieme trasmette altresì all'Unione la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241. Pertanto ASC Insieme dovrà fornire la necessaria documentazione in tempi utili alla registrazione rispondendo tempestivamente alle richieste dell'Unione.

Articolo 9 (Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

Per le attività previste nella scheda progettuale allegata al presente Accordo e che ne costituisce parte integrante è assegnato al Soggetto attuatore (Unione) un finanziamento onnicomprensivo pari

a Euro **211.500,00**.

L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, su richiesta dell'Unione, rende disponibile, come previsto dall'art 14 comma 1 dell'Avviso 1/2022, l'erogazione a titolo di Anticipo di una quota pari al 10% del contributo assegnato, previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte della stessa. Si intende avvio delle attività la comunicazione da parte del soggetto attuatore della individuazione del referente territoriale - con specifica indicazione dei dati anagrafici, del profilo professionale e dei dati di contatto - e la descrizione delle modalità di selezione e delle modalità di costituzione dell'Equipe Multidisciplinare.

L'Unione trasferisce **entro 10 giorni** le quote incassate, per la parte di competenza, ad ASC Insieme.

Le successive quote di disponibilità finanziarie verranno erogate dall'Amministrazione centrale, incassate dall'Unione e trasferite, per le parti di competenza, **entro 10 giorni** ad ASC Insieme come segue:

- a. Trasferimento fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività, desumibile dal dato risultante sul REGIS come sopra descritto all'art. 7;
- b. Trasferimento fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata al punto a. del presente articolo, come desumibile dal dato risultante sul REGIS, come sopra descritto all'art. 7;
- c. Saldo finale del restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito - complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento se non già disponibili - verranno erogate dall'Amministrazione centrale responsabile per il PNRR Unità di Missione, in seguito alla verifica con esito positivo delle spese desumibile dalla rendicontazione inviata dal Soggetto attuatore sul sistema REGIS, unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell'intervento di competenza da parte del Soggetto attuatore, acquisito il Parere UdM RGS attestante il soddisfacente conseguimento di Traguardi e Obiettivi.

Le procedure di pagamento al Soggetto realizzatore prevedono il pagamento ad ASC insieme **entro 10 giorni** dall'avvenuto incasso degli stati di avanzamento del contributo, per le quote di competenza.

Articolo 10 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:

Per il Soggetto Attuatore

il Titolare del trattamento dei dati personali, è l'Unione dei Comuni valli del Reno Lavino e Samoggia

il Titolare del trattamento dei dati personali, delegato dall'Unione per la gestione delle attività a progetto è ASC INSIEME

Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 11 (Riduzione o revoca dei contributi)

5. Nel caso in cui il Soggetto attuatore (Unione) non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati dall'Amministrazione centrale responsabile del PNRR, questa può revocare i contributi assegnati al Soggetto attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto attuatore con le modalità previste dalla legislazione vigente.
6. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, sarà attivata la procedura stabilita dall'art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
7. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non raggiunga i Traguardi e gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione titolare di interventi, sentito il Servizio centrale di coordinamento del PNRR, può provvedere alla revoca e conseguente recupero dei contributi previsti per il loro finanziamento.
8. Rispetto a tali evenienze e dal momento che il Soggetto attuatore (Unione) persegue gli obiettivi di cui al Progetto sub. 1 per il tramite del soggetto realizzatore (ASC Insieme), si determina che:
Nel caso in cui la decurtazione o revoca del contributo sia dovuta a:

- Omessa o tardiva trasmissione di documentazione, indicatori, relazioni da parte di ASC Insieme;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi senza preventiva e formale comunicazione da parte di ASC insieme;
- Mancato rispetto delle normative e prescrizioni in materia contabile, DNSH, parità di genere o altre prescrizioni PNRR;
- Reiterate negligenze nel rispetto di quanto previsto dalla presente atto;

la Responsabile dell'Ufficio di Piano e Sociale lo segnalerà formalmente alla Dirigente del Servizio Sociale Associato che procederà nel modo seguente:

- 1) richiesta formale di chiarimenti ad ASC Insieme inviata via PEC con termine di 10 giorni per la presentazione di relazione giustificativa
- 2) trasmissione della relazione ricevuta da ASC Insieme, integrata con propria specifica argomentazione, agli organismi dell'Unione: Direttore, Giunta, Presidente, Sindaco delegato, e alla Presidente ASC Insieme

Nel caso in cui la decurtazione sia dovuta a comportamenti reiterati omissivi, di mancata comunicazione o di mancata tempestività nella comunicazione su criticità inerenti il raggiungimento degli obiettivi a progetto, che portino ad un danno contabile dell'Unione potrà essere valutata l'attivazione di procedimento disciplinare o l'applicazione di decurtazione dell'indennità di risultato degli apicali referenti di ASC Insieme.

Organo competente nella decisione è un organismo composto dal Direttore, dalla Responsabile Servizi Finanziari, dalla Responsabile del Servizio Personale Associato dell'Unione e dal Segretario generale di uno dei Comuni non sede di intervento di investimento, individuato dalla Conferenza di Direzione dell'Unione.

Articolo 12 (Comunicazioni)

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Ufficio di Piano e Sociale dell'Unione **devono avvenire per posta elettronica certificata** unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it , ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 e dovranno essere sottoscritte digitalmente dal Referente di Progetto.

Comunicazione ordinarie possono avvenire tramite posta elettronica istituzionale serviziosociale.udp@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

Articolo 13 (Durata e proroga)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà solo al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi previsti dal PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi.
2. La durata del progetto affidato al Soggetto Attuatore è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato e comunque non prorogabile **oltre il 30 giugno 2026** pertanto anche il soggetto gestore/realizzatore dovrà garantire il rispetto di tali scadenze.
3. Il Soggetto realizzatore e il soggetto attuatore sono comunque obbligati ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei

controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria, come previsto dagli articoli 5 lettera u) e art.6 comma 4 della presente Convenzione.

Articolo 14 (Efficacia)

Il presente atto, debitamente sottoscritto in modalità digitale dal Soggetto gestore è valido ed efficace dalla data di relativa sottoscrizione da parte del medesimo e relativa ricezione da parte dell'Unione mediante posta certificata.

Presidente Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia Massimo Bosso

Presidente Azienda Servizi per la Cittadinanza – ASC Insieme Francesca Isola