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Glossario 
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L’Operatore Economico affidatario del servizio oggetto del presente capitolato 

 

Servizio neve 

Si intendono le attività previste descritte all’art. 1 del capitolo 1 e nel capitolo 2 

 

Servizio taglio vegetazione nelle banchine stradali 

Si intendono le attività descritte nel capitolo 4 

 

Incaricato del Servizio di Controllo 

Si intende il tecnico reperibile incaricato da Adopera S.r.l. al controllo delle attività tecniche previste 

nel Servizio 

 

Coordinatore 

Si intende il tecnico reperibile incaricato dall’Appaltatore e responsabile delle attività tecniche previste 
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1 Disposizioni amministrative 

Art. 1  Oggetto del servizio  

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico 

ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 in base al quale saranno affidati, a seguito di stipula di speci-

fici ordini di servizio: 

a. l’esecuzione di tutte le attività e le forniture necessarie per la rimozione della neve e lo spandi-

mento del sale da eseguire con mezzi meccanici o manuali sulle strade del territorio del Comu-

ne di Casalecchio di Reno in caso di neve e gelo 

b. Altre attività inerenti alla manutenzione del territorio e al verificarsi di eventi meteorologici 

avversi. 

In questo documento sono stabiliti:  

• la tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi;  

• la durata dell’accordo quadro;  

• il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del 

presente capitolato. 

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta negli elenchi 

prezzi e nel presente capitolato, che stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di 

validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi ordini di servizio.  

Con la conclusione dell’accordo quadro, l’Appaltatore si impegna ad assumere i servizi che successi-

vamente saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità 

dell’accordo stesso. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo Adopera S.r.l. 

ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.  

Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso ordini di servizio nella 

forma disciplinata nel seguito del presente capitolato.  

La sottoscrizione del capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta cono-

scenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le 

norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 

regolano l’accordo quadro. 

In caso di attivazione di apposito accordo il servizio potrà essere esteso ai territori dei Comuni Soci e/o 

convenzionati. 
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Art. 2  Durata dell'accordo quadro  

L'accordo quadro avrà durata di anni 3 a decorrere dalla firma del relativo contratto; alla scadenza del 

contratto originario, qualora la valutazione dei risultati dell'appalto sia soddisfacente, sia accertato il 

pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilan-

cio, Adopera S.r.l. si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023, di ri-

chiedere il rinnovo del contratto, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di ulteriori tre anni. 

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta. 

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per 

una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condi-

zioni di legge e fino ad un massimo di 6 mesi. A tale fine l’Impresa è tenuta a continuare la gestione 

alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo 

procedimento di appalto. 

Durante il periodo di validità dell’accordo quadro Adopera si riserva la facoltà di risolvere anticipata-

mente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni 

oggetto anche del presente accordo quadro. 

Art. 3  Ammontare dell'accordo 

Il corrispettivo massimo di servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validi-

tà dello stesso (3 anni) è di complessivi € 750.000 (compresi oneri per la sicurezza per € 3.700) oltre 

Iva di legge; considerando la possibilità di affidamento di servizi analoghi per un periodo massimo di 

ulteriori 3 anni il corrispettivo massimo sarà di complessivi € 1.500.000,00 (compresi oneri per la sicu-

rezza di € 7.400), oltre Iva di legge. L’eventuale proroga (tecnica per un massimo di mesi 6) se attivata 

avrà un valore massimo di € 125.000 (compresi oneri per la sicurezza di € 617), oltre Iva di legge. 

L'importo del servizio prevede: 

A – un canone fisso per i mezzi antineve che sarà corrisposto per 5 mesi all’anno indipendentemente 

dalle condizioni meteorologiche che si determineranno nel periodo 1 novembre – 31 marzo; 

B – i compensi per l’espletamento del coordinamento operativo sul territorio, per lo sgombero della 

neve, per lo spargimento dei prodotti antighiaccio e per le altre attività di manutenzione eventualmente 

prestate. 

C – un compenso a peso per le forniture previste dal presente Capitolato non comprese nell’importo a 

canone. 

I compensi B e C saranno corrisposti solo in caso di effettiva esecuzione delle attività e delle forniture 

e potranno variare anche in modo sensibile in funzione della situazione meteorologica che si determi-

nerà.  

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e all'eventuale redazione del PSC si precisa 

che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presuppo-

sti) e redatti da Adopera S.r.l. in base alla tipologia dell’intervento da eseguire.  
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Trattandosi di accordo che riguarda servizi, l’importo sopra indicato è complessivo e la ripartizione tra 

le due fattispecie dipenderà dalle concrete esigenze di Adopera S.r.l. pur rimanendo nell’importo mas-

simo suddetto.  

Le prestazioni di cui ai successivi ordini di servizio non sono pertanto predeterminate nel numero ma 

saranno individuate da Adopera S.r.l. nel corso dell’accordo quadro.  

Gli ordini di servizio sono stipulati “parte a corpo e parte a misura” ed il prezzo dei singoli ordini di 

servizio comprenderà tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere 

compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte.  

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano 

dall’applicazione del ribasso percentuale all’Elenco prezzi unitari allegato al presente capitolato e 

comprendono:  

a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti 

all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;  

b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimen-

to dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;  

c) servizi: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavorazione, impianti ed accessori 

compresi nell’opera;  

d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realiz-

zazione dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità  

Il corrispettivo di ciascun contratto attuativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al 

netto del ribasso percentuale. Il singolo ordine di servizio potrebbe inoltre prevedere eventuali servizi 

di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia. Il presente Capitolato d’Oneri stabilisce le con-

dizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell’accordo quadro e che regole-

ranno i successivi ordini di servizio.  

L'importo contrattuale presunto, oltre IVA, è la risultante dell’offerta economica presentata 

dall’Appaltatore. Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata da registrare in caso d’uso. 

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo Adopera S.r.l. si riserva la facoltà di far 

eseguire all’Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo 

contrattuale solo nei casi previsti e disciplinati dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (quinto d’obbligo). 

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse di Adopera S.r.l., le varianti, in aumento o in diminu-

zione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a 

condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigen-

ze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 

In ogni caso l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 

che siano ritenute opportune da Adopera S.r.l. e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia or-

dinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non 

comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 
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Art. 4  Criterio di aggiudicazione dell’accordo 

Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice). 
L’Appaltatore dovrà formulare l’offerta economica mediante una percentuale di sconto che sarà appli-
cata sulle voci dell’elenco prezzi allegato e secondo i parametri contenuti nel disciplinare di gara, che 
si considera facente parte integrante del presente capitolato d’oneri.  
Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato agli importi dei servizi oggetto di successivi ordini di 

servizio. 

Art. 5  Forma dell’accordo quadro e degli ordini di servizio 

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato sotto forma di scrittura privata tra le parti, da registrare so-

lo in caso d’uso.  

L’Appaltatore, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare ad Adopera S.r.l. 

tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.  

Qualora l’Appaltatore nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, Adopera S.r.l. 

avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere 

all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il 

risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.  

Art. 6  Documenti contrattuali 

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti tecnici anche se non mate-

rialmente allegati:  

1) il presente Capitolato d’Oneri e Prestazionale;  

2) l’elenco prezzi unitari;  

3) Tavola 1: punti critici 

4) Tavola 2: viabilità locale; 

5) Tavola 3: percorsi dei mezzi spartineve; 

6) Tavola 4: Interventi di tipo manuale; 

7) Tavola 5: Percorsi con neve intensa; 

8) Documento a): Dettaglio punti critici; 

9) Documento b): Servizio di pulizia degli edifici pubblici; 

10) Tabella costo indicativo della manodopera. 

Art. 7  Modalità e tempi di stipula degli ordini di servizio 

All’interno dell’accordo quadro, i singoli servizi sono affidati mediante ordini di servizio che rappre-

sentano a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro. I singoli ordini di servizio conterranno tutti i 

termini dei servizi da eseguire, l’importo complessivo, i tempi di consegna dei servizi, la durata 

dell’esecuzione, ed i luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi.  
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È facoltà di Adopera S.r.l. di procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Aggiudicatario di 

una pluralità di ordini di servizio, resta in capo all’Appaltatore l’onere della gestione contemporanea di 

più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato 

d’Oneri e di quanto offerto per l’aggiudicazione dell’accordo quadro. Nessuna eccezione o richiesta 

di indennizzo potrà essere avanzata dall’Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.  

L’esecuzione dei servizi deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del contrat-

to di appalto applicativo, fatte salve le consegna d’urgenza, in attesa della firma del contratto; dalla da-

ta di tale sottoscrizione decorre il termine utile per il compimento dei servizi.  

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto Adopera S.r.l. gli assegnerà, mediante PEC, un ter-

mine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, Adopera 

S.r.l. ha diritto di risolvere il contratto di appalto e di disporre la risoluzione anche del contratto di ac-

cordo quadro e di procedere alla esecuzione d'ufficio, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori 

maggiori danni.  

Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di nuovo accordo quadro, l’Appaltatore è 

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

L'Appaltatore deve trasmettere ad Adopera S.r.l., la documentazione di avvenuta denuncia di inizio 

servizi effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile; il 

DURC è altresì acquisito direttamente da Adopera S.r.l. in ogni fase in relazione anche alle eventuali 

imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.  

I singoli ordini di servizio dell’accordo quadro saranno stipulati secondo le modalità previste dalla leg-

ge.  

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione il termine di-

latorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole lavorazioni e pertanto i singoli servizi potranno ave-

re inizio subito dopo la firma da parte dell’Appaltatore del contratto stesso.  

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto sono a 

carico dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore dovrà rimettere, prima dell'inizio delle singole prestazioni, il Piano Operativo di Sicu-

rezza redatto ai sensi della vigente normativa. 

Il corrispettivo offerto dall’Appaltatore è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse.  

Art. 8  Cessioni del contratto – cessione dei crediti 

È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere ad altri, in tutto o in parte, il servizio in appalto. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, a condizione che il ces-

sionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la 

Banca d’Italia e il cui oggetto sociale prevede l’attività di acquisito di crediti d’impresa. Il contratto di 

cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e deve essere notificato al Responsabile del procedimento. La cessione del credito è 

efficace ed opponibile se, ai sensi dell’art. 120, comma 12 e dell’art. 6 dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 

36/2023, entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente, non viene rifiutata con atto notificato 

a cedente e cessionario.  
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Art. 9  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del DM 145/2000, a tale do-

micilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi 

e nei modi di cui all’art. 3 del DM 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qua-

lora l’appaltatore non conduca direttamente i servizi, deve depositare presso Adopera S.r.l., ai sensi e 

nei modi di cui all’art. 4 del DM 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 

sostituibile su richiesta motivata da Adopera S.r.l.  

L’Appaltatore, tramite il proprio Coordinatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la con-

duzione dei servizi. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego 

dei materiali.  

Ogni variazione del domicilio dei rappresentanti legali deve essere tempestivamente notificata ad Ado-

pera S.r.l.  

Art. 10  Fallimento dell’appaltatore 

1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 122 

del D.Lgs. n. 36/2023. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce moti-

vo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni. 

2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i proce-

dimenti previsti dall’art. 124 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. 

Art. 11  Responsabilità dell'Appaltatore – Coperture Assicurative  

Nella prestazione dei servizi in oggetto, l'Appaltatore è l'unico responsabile dell’incolumità del perso-

nale impegnato nella prestazione dei servizi dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale a 

terzi ed al transito, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo 

scopo. 

L’Appaltatore è considerato responsabile anche penalmente, della sicurezza del traffico sia nei con-

fronti di terzi sia nei confronti di Adopera S.r.l., e risponderà dei danni che i suoi dipendenti o i suoi 

mezzi dovessero arrecare a persone e cose durante lo svolgimento del servizio, tenendo al riguardo sol-

levata Adopera S.r.l. da ogni responsabilità al riguardo. 

Nel caso di danni arrecati al patrimonio stradale, l'Appaltatore è tenuto alla immediata riparazione dei 

danni, in caso contrario Adopera S.r.l. richiederà l'assolvimento dell'obbligo entro un termine ultimo; 

nel caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligo, Adopera S.r.l. si riserva il diritto di detrarre, 

dalle somme spettanti all'Appaltatore un importo pari al danno stimato o riparato, l'eventuale recidività 

dell'Appaltatore può costituire causa di rescissione del contratto.  

L'Appaltatore è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile dei danni eventual-

mente causati a terzi alle persone ed alle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge 



 

 
 

 

11 

 

sulla circolazione stradale. In tutte le circostanze sunnominate l'Appaltatore si impegna a mantenere 

totalmente sollevata Adopera S.r.l. 

L’Appaltatore dovrà essere in possesso di un’apposita polizza di assicurazione per il rischio di RCA 

da circolazione, per ognuno dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio; detta polizza dovrà 

prevedere un massimale di almeno € 3.000.000,00 per danni alle persone ed € 500.000,00 di euro per 

danni a cose; ad ogni scadenza di rata della polizza l'Appaltatore dovrà produrre copia della documen-

tazione attestante il pagamento del premio e l'operatività della polizza (e così per tutta la durata del 

contratto di appalto). 

Inoltre, l’Appaltatore dovrà stipulare un’apposita polizza per il rischio di Responsabilità civile verso 

terzi RCT e verso i prestatori di lavoro RCO ai sensi dell’art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 

36/2023; detta polizza dovrà prevedere un massimale di almeno € 750.000,00 unico per sinistro, per 

persona, per danni a cose; ad ogni scadenza di rata della polizza l'Appaltatore dovrà produrre copia 

della documentazione attestante il pagamento del premio e l'operatività della polizza (e così per tutta la 

durata del contratto di appalto). 

Copia di tali polizze dovranno essere presentate ad Adopera S.r.l. all’atto della stesura del verbale di 

inizio servizi unitamente alla copia dei libretti dell’elenco dei mezzi consegnato in allegato all’offerta. 

Adopera S.r.l. resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l’Appaltatore e la Compa-

gnia di assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, 

non solleverà in alcun modo l’Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti di Adopera S.r.l. an-

che, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione 

all’esecuzione del servizio. 

L’intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno. 

Qualora Adopera S.r.l. dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi en-

tità per i motivi di cui sopra, l’Appaltatore dovrà rimborsare le spese sostenute.  

Per qualsiasi tipo di danno a persone o cose arrecato dall’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, A-

dopera S.r.l. si riserva la facoltà di rivalersi mediante ritenute sulle rate di pagamento.  

E’ onere dell’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso 

compagnie accreditati IVASS, di polizze relative: 

1) all’assicurazione RCT per il massimale di 750.000,00 € per danni a persone, a cose e animali; tale 

polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i 

rappresentanti di Adopera S.r.l., della Direzione esecutiva e dei soggetti preposti all’assistenza giorna-

liera e al collaudo”. 

2) all’assicurazione contro i danni subiti da Adopera S.r.l. che dovrà corrispondere all’importo del con-

tratto stesso. 

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei servizi e devo-

no portare la dichiarazione di vincolo a favore di Adopera S.r.l. e devono coprire l’intero periodo 

dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il 

pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite ad Adopera S.r.l. 

prima dell’inizio dei servizi e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla 
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quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle 

polizze suddette. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati 

con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastruttu-

re e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la 

rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito 

arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un man-

datario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (schemi-tipo del decreto ministeriale 

16 settembre 2022, n. 193) 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presenta-

te, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando 

la responsabilità solidale tra le imprese. 

Art. 12  Cauzione provvisoria 

La cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) è richiesta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 

36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 

codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta che 

deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione 

Appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto imputabile a ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o conseguente all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 

degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 

159/2011. 

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 117, comma 12 del Codice; si 

applicano inoltre i periodi secondo e terzo del medesimo comma 12. 

La garanzia sarà mantenuta in essere per tutta la durata dell’Accordo quadro a garanzia del rispetto 

degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare, dell’assunzione nei termini ed alle 

condizioni qui previste dei diversi ordini di servizio. In particolare la cauzione provvisoria garantirà la 

Stazione Appaltante nel caso in cui l’Appaltatore non sottoscriva un ordine di servizio affidatogli e 

coprirà le eventuali penali applicate all’Appaltatore non diversamente recuperabili tramite trattenute su 

pagamenti. L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto, a cura dell’Appaltatore, di un 

quarto dell’importo al termine di ogni anno di vigenza del presente Accordo quadro. 
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Art. 13  Cauzione definitiva 

1. Così come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 l’Appaltatore al momento della stipulazione 

del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria con le modalità di cui all’art. 106, com-

mi 2 e 3 del Codice, nella misura del 10% sull’importo del servizio. 

2. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria sarà aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia 

superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali. 

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono 

accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato 

dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la 

somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al 

disciplinare di gara per la qualificazione soggettiva dei candidati. 

5. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in 

tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse. 

Art. 14  Riduzione delle garanzie 

L'importo delle cauzioni di cui ai precedenti artt. 12 e 13 può essere ridotto se sussistono le condizioni 

previste all’art. 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.  

Art. 15  Assicurazioni a carico dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è obbligato per l’avvio dei servizi, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne 

Adopera S.r.l. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.  

La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 

quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla 

data di emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione e comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal medesimo certificato; le stesse polizze 

devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore di Adopera S.r.l. e sono efficaci senza riserve. 

Ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023: 

- la polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 

tutti i danni subiti da Adopera S.r.l. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, 
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e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei 

servizi. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» C.A.R., deve prevedere 

una somma assicurata non inferiore all’importo di ciascun ordine di servizio e deve:  

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di ese-

cuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancor-

ché in proprietà o in possesso dell’Appaltatore, compresi i beni di Adopera S.r.l. destinati alle opere, 

causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e al-

lagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque 

anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti 

di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;  

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole 

dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Appaltatore è tenuto, nei 

limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di 

risultato che esso assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;  

- la polizza assicurativa di responsabilità civile R.C.T./R.C.O. per danni causati a terzi deve essere 

stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e deve:  

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile 

verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipenden-

ti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei 

subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comporta-

mento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale debba rispondere ai sen-

si dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Appaltatore, e loro parenti o affini, o a 

persone di Adopera S.r.l. occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 

dell’Appaltatore o di Adopera S.r.l.;  

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti 

di Adopera S.r.l. autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei servizi, 

i coordinatori per la sicurezza se nominati, i collaudatori.  

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati da subappaltatori e subfornitori.  

Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabi-

lità disciplinato dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandata-

ria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.  

Art. 16  Subappalto e sub-forniture 

1. Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che 

non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma. 
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2. L’appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 49% dell’importo 

dell’appalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appal-

tante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si inten-

de subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 e 

segg. 

3. Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 costituisce, comunque, subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 

dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del 

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affi-

dare. 

4. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti 

i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-

contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, 

comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-

contratto. 

5. E’ fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subi-

sca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione 

del subappaltatore. 

6. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sotto-

posto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. 

7. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di pre-

stazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di 

subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 51 comma 4 e dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sono 

soggette ad “informazione”. 

8. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla 

Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l’importo del 

contratto e l’oggetto del servizio o fornitura sub-affidati. 

9. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Progetto almeno 

cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento. 

10. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta forni-

trice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee 

per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.  

11. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-

appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Progetto, o nel 

caso di sua inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore dell’Esecuzione al fine di provvedere a quanto 
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di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul 

cantiere. 

13. Nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa Adopera 

S.r.l. corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da-

gli stessi eseguite. In tutti gli altri casi provvede l’appaltatore al pagamento dei subappaltatori e dei 

cottimisti ed è obbligato a trasmettere alla stessa Adopera S.r.l., entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai mede-

simi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Ado-

pera S.r.l. provvede altresì al pagamento dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte 

dell’appaltatore.  

Art. 17  Distacco di manodopera 

Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (di-

stacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 

manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);  

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei sog-

getti distaccati;  

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si 

ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.  

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distac-

cante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le 

parti di cui sopra. 

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al sog-

getto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 94 e segg. del Codice dei contratti. A-

dopera S.r.l., entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, 

può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.  

Art. 18  Consegna e inizio dei servizi 

Ai sensi dell’art. 17 comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 l’esecuzione dei servizi previsti nel presente capi-

tolato potrà avere inizio solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace ed a seguito 

dell’emissione degli ordini di servizio derivanti dal presente accordo, che rappresentano appendice 

all’accordo quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli servizi, da effettuarsi previa 

convocazione dell’esecutore.  

É facoltà di Adopera S.r.l. procedere in via d’urgenza, alla consegna dei servizi, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 17, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023; nella fattispe-

cie il Direttore dell’Esecuzione nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali 

l’esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare. Il DEC, in questo caso, 

dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese 
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nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori re-

voca le eventuali limitazioni impartite. 

Adopera S.r.l. si riserva il diritto di consegnare i singoli servizi nel loro complesso contemporanea-

mente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di 

legge, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.  

Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, A-

dopera S.r.l. fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della pri-

ma convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà di Adopera S.r.l. di risolvere il 

contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria 

al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 

Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, 

l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negli-

genza accertata.  

Art. 19  Penali 

L’importo complessivo delle penali irrogate precedenti non può superare il 10% dell’importo contrat-

tuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentua-

le trova applicazione l’art. 122 del DLgs. 36/2023, in materia di risoluzione del contratto. 

Nei singoli interventi derivanti dal presente accordo quadro Adopera S.r.l. si riserva la facoltà di disci-

plinare casi specifici di applicazione delle penali derivanti da peculiarità dei servizi o servizi in affida-

mento (vedi tabella successiva).  

L’applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:  

1) Adopera S.r.l. contesta il fatto all’Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante PEC;  

2) l’Appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie 

controdeduzioni mediante PEC a: adoperasrl@legalmail.it;  

3) Adopera S.r.l. valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 

3 giorni, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;  

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo 

importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’evento da cui scaturisce la 

penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per Adopera 

S.r.l. di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere 

dell’Appaltatore ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.  

 

Le penali verranno applicate nei seguenti casi e per i seguenti importi: 

Disservizio Penale 

Ritardo dell’attivazione del servizio di oltre 30 

minuti senza che vi siano stati impedimenti 

dovuti a cause di forza maggiore 

150 €/ora per il tempo che intercorre tra la 

chiamata in servizio e l’inizio 

dell’effettiva operatività, per ogni mezzo 

o operatore in ritardo 
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Mancata o parziale esecuzione del servizio 

senza che vi siano stati impedimenti dovuti a 

cause di forza maggiore 

500 € per ogni tratto di strada o plesso 

scolastico in cui non è stato fatto il servi-

zio. 

In caso di richiamo scritto da parte di Adopera 

S.r.l. per inadempienza rispetto alle condizioni 

di capitolato 

1.000 € per ogni inadempienza contestata 

 

Si precisa che: 

- non sono considerate cause di forza maggiore le avverse condizioni atmosferiche: nevicate eccezio-

nali per quantità e durata, le condizioni della neve (gelata, fradicia ecc.), le piogge insistenti ecc. 

- le penali riferite a diverse inadempienze saranno cumulabili. 

Nel caso i mezzi sgombranti non risultino efficienti e funzionali ed adeguati ai servizi da svolgere co-

me richiesto, Adopera S.r.l. si riserva il diritto di sospendere la corresponsione del compenso fisso, re-

lativa ai mezzi che risultassero non idonei. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

Qualora l’esecuzione dei servizi non sia conforme alle prescrizioni del presente capitolato, o sia effet-

tuata in maniera parziale, o siano stati causati danni da parte dell’Appaltatore a beni pubblici o privati, 

Adopera S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare, su ciascuna rata, le relative detrazioni economiche o di 

sospendere il pagamento. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 

o ulteriori oneri sostenuti dalla Adopera S.r.l. a causa dei ritardi. 

Art. 20  Risoluzione dell’accordo quadro 

La risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte 

dell’Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; 

Adopera S.r.l. ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la 

cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dall’Appaltatore per le prestazioni rese e se ciò 

non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.  

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadem-

pienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso. 

Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contrat-

to di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave ir-

regolarità e/o grave ritardo ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, le seguenti ipotesi elencate a 

mero titolo enunciativo e non esaustivo: 

a) il ritardato inizio del servizio assunto; 

b) la conduzione del servizio con insufficiente speditezza od insufficienza di mezzi o per recidività nel 

mancato ripristino di danni arrecati al patrimonio stradale; 

c) il ritardo nell’esecuzione del servizio che comprometta la sicurezza del transito stradale. 
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d) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell’Esecuzione relativo ai 

tempi ed alle modalità esecutive dei lavori; 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 

f) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per l’esecuzione dei servizi, quali il fallimento e 

l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la PA; 

g) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei servizi; 

h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente; 

i) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 

j) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

k) mancato rispetto delle norme di sicurezza come da D.Lgs. n. 81/2008; 

l) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto 

e dal presente Capitolato Speciale d’appalto; 

m) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un gra-

ve ritardo nella conduzione dei servizi. 

2. Qualora il Direttore dell’Esecuzione accerti il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri 

casi per i quali l’inadempimento, l’irregolarità o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano com-

promettere la buona uscita dei lavori) si procederà alla risoluzione del contratto seguendo il procedi-

mento di cui all’artt. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. 

3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolverà 

di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore 

della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante PEC da parte del Responsabile Unico del 

Progetto ovvero mediante ordine di servizio del Direttore dell’Esecuzione.  

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno 

venti giorni) nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventual-

mente la data della visita dell’organo di collaudo per verificare l’accettabilità delle opere parzialmente 

eseguite. 

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contrad-

dittorio fra il Direttore dell’Esecuzione e l’esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di que-

sti, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi, all’eventuale in-

ventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di 

esecuzione d’ufficio. 

7. Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 

31 n. 36/2023, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 

pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore 

dell’Esecuzione con la comunicazione di risoluzione (o con successiva ed autonoma comunicazione). 
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Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebi-

tando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di e-

ventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che ini-

biscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, 

può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 122, comma 8 del Codice pari all'uno per cento del 

valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni. 

Nel caso di risoluzione del contratto si dovrà comunque garantire il regolare servizio fino a quando 

Adopera S.r.l. non abbia espletato le formalità per sostituire l’Appaltatore.  

Art. 21  Recesso dall’accordo quadro e dai contratti derivanti 

Adopera S.r.l. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro e dai contratti da esso 

derivanti previo pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre 

al decimo dell’importo delle opere non eseguite. Si applica quanto indicato all’art. 11 del’allegato II.14 

del D.Lgs. n. 36/2023. 

Art. 22  Norme per la misurazione e valutazione dei servizi  

I servizi saranno valutati parte a corpo e parte a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi 

accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.  

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e 

specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non 

esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singo-

le categorie di lavoro e del complesso delle opere e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i 

servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.  

Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri men-

zionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse 

negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli 

edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e risponden-

ti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.  

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed ac-

cessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni 

lavorazione e magistero per dare i servizi completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche 

quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi deri-

vanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.  

Art. 23  Contabilità e pagamenti 

Il pagamento verrà a 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura da parte di Adopera S.r.l. 

La fatturazione avverrà con le seguenti modalità: 

• compenso forfetario fisso in 5 rate posticipate data fine mese, da novembre a marzo; 
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• compenso variabile (ad evento meteorologico), dopo la contabilizzazione in contraddittorio e con 

data fine mese; 

• liquidazione delle percentuali a garanzia, se trattenute. Per ogni pagamento potrà essere effettuata 

la trattenuta dello 0,5% per infortuni che sarà restituita dopo l’approvazione dell’attestazione del 

regolare adempimento delle prestazioni e delle forniture. 

Obblighi di tracciabilità 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il Contraente si impegna ad assumere gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione ad Adopera S.r.l. ed al-

la Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia 

dell’inadempimento (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

2. Il Contraente si impegna in particolare a: utilizzare il conto corrente di cui al successivo punto 3; re-

gistrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto; effettuare tutti i movimenti me-

diante bonifico bancario o postale riportante in codice identificativo gara (CIG). 

3. I pagamenti in favore dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, saranno ef-

fettuati mediante bonifico bancario su conto corrente. 

4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 della 

citata legge. 

Art. 24  Elenco dei prezzi unitari 

Nel prezzario allegato facente parte integrante del presente capitolato sono riportati i prezzi unitari in 

base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i servizi oggetto dei singoli appalti specifici. 

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai 

precedenti articoli si intendono compresi:  

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna ec-

cettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;  

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere 

nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, 

anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;  

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accesso-

ri ecc., tutto come sopra;  

d) per i servizi: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti 

o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni 

temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in asce-

sa o discesa ecc. I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti i 

vari servizi, possono anche contenere deficienze ed omissioni. 

Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione 

alcuna.  
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Art. 25  Servizi eventuali non previsti – nuovi prezzi 

Resta stabilito che qualora Adopera S.r.l. disponga l’esecuzione di servizi o forniture non compresi 

nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di 

legge. I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale. I prezzi indicati 

nell’allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a 

calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimar-

ranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di vigenza 

del presente accordo quadro, salvo l’aggiornamento come stabilito nel presente capitolato. 

Art. 26  Invariabilità dei prezzi 

Nel corso del presente appalto non si procederà alla revisione dei prezzi e non si applicherà il comma 1 

dell’articolo 1664 del codice civile. Le prestazioni di servizio verranno effettuate con i prezzi unitari 

offerti dall’Appaltatore, che sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, per tutta 

la durata del contratto. Non verranno riconosciuti aumenti per servizi svolti in ore notturne e festive. 

Art. 27  Prezzi unitari 

I prezzi unitari dovranno essere determinati dall’Appaltatore valutando tutti gli oneri a proprio carico, 

comprese le spese generali, l'alea e l'utile di impresa. Pertanto si intendono comprensivi di tutto quello 

che occorre per lo sgombero della neve e per lo spargimento del sale secondo le prescrizioni del pre-

sente Capitolato e secondo le istruzioni impartite da Adopera S.r.l. 

Art. 28  Spese contrattuali 

Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione del relativo contratto, in forma di scrittura privata 

da registrare in caso d’uso, sono a carico dell'Appaltatore.  

Art. 29  Esecuzione d’ufficio 

I servizi oggetto dell’appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, 

non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del 

servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, e nei casi si verifichino deficienze ed abusi, Adopera S.r.l. 

potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad 

applicare le previste penalità. L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle 

somme dovute all’Appaltatore ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva di cui 

all’articolo “Responsabilità Appaltatore – cauzioni”. 
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Art. 30  Cause di risoluzione e recesso 

Oltre a quanto previsto all’Art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 

1456 del c.c., le seguenti ipotesi: 

a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; 

b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Appaltatore; 

c) inosservanza del divieto di cessione del credito. 

All’Appaltatore dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno 

della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e la parte del compenso a canone ancora dovuto 

per la normale conclusione del contratto, conteggiato in modo proporzionale. Adopera S.r.l. ha il dirit-

to di recedere dal contratto ai sensi di legge. 

Art. 31  Piano generale di individuazione dei rischi 

L’Appaltatore ha l'obbligo di valutare se ci sono rischi connessi a interferenze tra le attività svolte dal 

personale di Adopera S.r.l., quello dell'Appaltatore e di altri eventuali subappaltatori incaricati da A-

dopera S.r.l. e nel caso presentare il piano Generale di individuazione dei rischi che sarà parte inte-

grante dell’appalto e le gravi ripetute violazioni dello stesso da parte dell’Appaltatore, previa formale 

costituzione di mora, costituiscono causa di risoluzione dell’appalto. 

A tal fine l’Appaltatore sarà responsabile del rispetto del Piano stesso.  

Il Piano generale di individuazione dei rischi sarà messo a disposizione delle Autorità competenti pre-

poste alle verifiche rispettive di controllo. 

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in 

materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare alle normative 

indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, ottemperando anche a quanto 

previsto dal N.C.D.S. in materia di visibilità di persone al lavoro. 

L’Appaltatore provvede inoltre a: 

a) portare a conoscenza di tutti i lavoratori i rischi rilevati; 

b) fare osservare a tutti i lavoratori le norme e le disposizioni; 

c) disporre e controllare che i lavoratori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione ap-

propriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare; 

d) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

e) informare immediatamente Adopera S.r.l. in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, 

in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;  

f) ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli au-

tomezzi nonché delle attrezzature, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente 

capitolato, e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di se-

gnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Re-

golamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in materia; oltre a dotare gli 

stessi di cartelli segnaletici come detto all’art. 4 
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g) Gli oneri che deriveranno da queste particolari condizioni (compresa la fornitura, l'apposizione 

e la rimozione della segnaletica necessaria) saranno a carico dell’Appaltatore;  

h) ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi; 

i) ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali 

contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti, se richiesto dovrà darne prova 

ad Adopera S.r.l. in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di vi-

gilanza, Adopera S.r.l. provvederà a trattenere il 10% dei pagamenti in acconto ed a saldo, che 

costituirà garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferme restando le disposizioni di paga-

mento previste dal presente Capitolato; 

j) ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se 

Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, 

vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori 

condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed 

accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a 

continuare ad applicare i su indicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle 

associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza 

di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, Adopera S.r.l. sospenderà l'emissione dei 

mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino 

a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti 

quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme even-

tualmente ritenute non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di 

tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui 

all’apposito elenco. 

Tutti i suddetti oneri a carico dell’Appaltatore, sono da intendersi compresi nel Prezzo del servizio. 

Adopera S.r.l. ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti nonché di richiedere notizie ed in-

formazioni all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo per tutto il personale che presta la propria 

opera entro il perimetro stradale, di indossare gli indumenti e tutti i dispositivi di protezione individua-

le previsti dalle vigenti norme di sicurezza. 

L’Appaltatore resta obbligato a munirsi e mantenere la segnaletica necessaria alla presegnalazione dei 

servizi, in condizioni di completa efficienza, perfettamente corrispondente per quantità e tipo, a quanto 

stabilito nella specifica normativa. 

Art. 32  Norme di sicurezza 

L’Appaltatore deve assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e al D.Lgs. n. 81/2008 

e s.m.i. ed in particolare la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione del servizio. 

All’atto della stipula del contratto e comunque prima l’avvio delle prestazioni dovrà essere consegnato 

il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008. 
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Art. 33  Pagamenti  

Per i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei servizi e delle somministrazioni in 

appalto e la loro tenuta dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010. 

I pagamenti relativi a tutte le prestazioni sono subordinati al costante mantenimento del flusso infor-

mativo relativo a tutti i servizi. 

Il pagamento verrà con le seguenti modalità: 

• per le prestazioni a canone fisso in 5 rate posticipate data fine mese, da novembre a marzo 

importi dai quali sarà detratto il ribasso d'asta e ogni altra ritenuta prevista nel presente Capitolato 

d’Oneri (penali) e dalla normativa vigente e a cui saranno aggiunti gli oneri speciali per la 

sicurezza e dell'IVA nei termini di legge; 

• per le prestazioni parte a corpo e parte a misura sarà emessa la contabilità entro 45 giorni dal 

verificarsi dell'evento e si potrà procedere alle determinazioni di approvazione dei costi variabili. 

Dopodiché si procederà all'emissione del certificato di pagamento. 

II pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla verifica della conformità del servizio, mediante fat-

tura che dovrà contenere tutti i riferimenti che saranno specificati nella comunicazione di aggiudica-

zione. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'Appaltatore sia alle eventuali imprese subap-

paltatrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi.  

Nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che 

segnali un'inadempienza relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il mede-

simo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.  

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolari-

tà contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia sono condizionati alla certifica-

zione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all'impresa appaltatrice che alle 

eventuali imprese subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori autonomi, salvo l'inutile decorso del ter-

mine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 

per cui l'impresa si presume in regola. 

Come disposto dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 

119, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'imprese tutti i pagamenti saranno fatti alla 

capogruppo, sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati. 



 

 
 

 

26 

 

Art. 34  Modalità di pagamento 

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario. L'Appaltatore deve assumere tutti gli ob-

blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.  

L'Appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefet-

tura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

I contratti fra appaltatori e subappaltatori/subcontraente dovranno contenere le seguenti clausole: 

a) L'impresa (..........................), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa 

(.........................) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (..........................), identificato con il 

CIG n. (............................), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'artico-

lo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

b) L'impresa (.......................), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa 

(..........................), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (........................) della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

c) L'impresa (.........................), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa 

(.............................), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...). 

Art. 35  Pagamenti ai subappaltatori 

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 corrisponderà diret-

tamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 

seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente; 

Ai fini di cui alla precedente lett. c) si specifica che la natura della prestazione consente il pagamento 

diretto al subappaltatore. 

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potrà mai essere superiore alle 

somme autorizzate in subappalto ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e si dovrà se-

guire una delle seguenti modalità: 

a) l’appaltatore chiede il pagamento con la specificazione di quanto compete a se medesimo e quan-

to ai subappaltatori, tale richiesta, sottoscritta anche dai legali rappresentanti dei subappaltatori, co-

stituirà esplicita autorizzazione alla Stazione Appaltante per il pagamento dei subappaltatori. 

b) il subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico oggetto di 

liquidazione. In questo caso il pagamento sarà subordinato a tre condizioni sospensive: 

- che quanto eseguito dal subappaltatore, di cui si chiede il pagamento, inerisca lo stato di avan-

zamento oggetto di contabilità e liquidazione. 

- che le somme richieste, sommate a quanto richiesto autonomamente dall’appaltatore, siano e-

sattamente coincidenti con l’importo di quanto realizzato; 
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- che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell’Appaltatore (a dimostrazione che 

non sussistano contestazioni sui servizi o altri motivi ostativi al pagamento). 

c) come il caso a) senza autorizzazione e/o liberatoria dell’Appaltatore. In questo caso sarà cura del-

la Stazione Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento all’Appaltatore. In caso di 

ritardo o di mancato conseguimento del nulla osta eventuali interessi moratori per il tardivo paga-

mento al subappaltatore saranno posti in capo alla responsabilità esclusiva dell’appaltatore. 

L’Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. 

Art. 36  Tracciabilità dei flussi finanziari  

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali 

contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata 

comunicazione ad Adopera S.r.l. ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria con-

troparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore con la 

firma del presente capitolato si impegna a comunicare ad Adopera S.r.l. gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che 

possono agire sul conto medesimo.  

Art. 37  Direzione dei servizi e ordini di servizio  

L'Appaltatore dovrà fare riferimento ad Adopera S.r.l. per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni 

tecniche che gli potessero occorrere.  

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri 

obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente ad Adopera S.r.l. le op-

portune istruzioni in merito.  

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Gli ordi-

ni di servizio, le istruzioni e le prescrizioni di Adopera S.r.l. dovranno essere eseguiti con la massima 

cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e del presente Capitolato.  

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione 

d'ufficio, con addebito della maggior spesa che Adopera S.r.l. avesse a sostenere rispetto alle condizio-

ni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenes-

se opportune in merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno presso Ado-

pera S.r.l., nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei servizi, per la 

firma dei libretti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di 

liquidazione.  

L’Appaltatore è tenuto a tenere costantemente informata Adopera S.r.l. dei programmi di intervento e 

delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie 

per l’esecuzione dei servizi.  
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Art. 38  Condotta dei servizi da parte dell’appaltatore e Responsabilità tecnica  

L’Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione dei servizi a persona di dimostrabile qualifica 

professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile 

esperienza nel settore specifico dei servizi oggetto dell’accordo quadro, il quale abbia doti di responsa-

bile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con Adopera S.r.l.   

Il personale che l’Appaltatore destinerà ai servizi dovrà essere costantemente, per numero e qualità, 

adeguato all’importanza dei servizi da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto.  

Art. 39  Certificato di verifica di conformità  

Per quanto attiene i servizi oggetto del presente accordo quadro, in ragione dell’importo complessivo 

dei servizi affidati, il collaudo finale è costituito dal Certificato di Verifica di Conformità, verrà emes-

so al termine del periodo di riferimento del singolo ordine di servizio.  

Art. 40  Sicurezza nei cantieri  

L’Appaltatore assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle 

leggi vigenti. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei 

lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 

e s.m.i. Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del pos-

sesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soc-

corso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. Tutto il personale 

addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi 

concernenti l’attività lavorativa in oggetto.  

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della 

segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri. Co-

pia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi 

degli addetti dovrà essere inviata ad Adopera S.r.l. prima dell’attivazione dei singoli cantieri.  

Dovrà altresì essere indicato, ad Adopera S.r.l., il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, 

nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante 

dei Lavoratori.  

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito 

dovrà essere comunicata ad Adopera S.r.l. che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione incaricato. In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore 

ha i seguenti obblighi:  

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:  

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazio-

ni ed operazioni effettuate;  

b) non compiano di propria iniziativa manovre o servizi non di loro competenza;  

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc.) siano 

efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;  
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- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare 

l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento di Adopera S.r.l.  

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamen-

te al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità 

correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.  

Adopera S.r.l. si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di 

salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi mi-

nimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.  

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione 

sia di Adopera S.r.l. sia delle autorità competenti.  

Prima dell’inizio del lavoro, l’Appaltatore dovrà presentare ad Adopera S.r.l. il proprio piano di lavoro 

e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei 

dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. precisando che non si pre-

vedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

A tal fine l’Appaltatore dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione 

con Adopera S.r.l., ad un’attenta visita delle aree di intervento, ad una ponderata valutazione dei rischi 

per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione 

e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al lavoro.  

Costituisce compito precipuo dell’Appaltatore, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurez-

za, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul 

lavoro.  

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Adopera S.r.l. provvederà all’immediata revoca dell’appalto.  

Art. 41  Danni a cose e persone 

Adopera S.r.l. non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’Appaltatore da par-

te di terzi estranei ad Adopera S.r.l. L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di 

qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà 

provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti 

danneggiati.  

Adopera S.r.l. sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell’Appaltatore causati 

da personale dipendente. L’accertamento dei danni sarà effettuato da Adopera S.r.l. alla presenza di 

delegati dell’Appaltatore.  

A tale scopo Adopera S.r.l. comunicherà con sufficiente anticipo all’Appaltatore il giorno e l’orario in 

cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Appaltatore di intervenire nella stima.  

Qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, Adopera 

S.r.l. provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.  

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corri-

sposto dall’Appaltatore.  
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Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tec-

nico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente 

all’Appaltatore senza diritto di rivalsa verso Adopera S.r.l. 

Art. 42  Obblighi a carico dell’Appaltatore 

Oltre a quanto stabilito nel seguito del presente capitolato per le diverse tipologie di prestazioni richie-

ste, sono posti a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi:  

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello sta-

bilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e 

di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione;  

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni 

altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contrat-

to collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.  

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela 

dei lavoratori impiegati nel servizio, consente ad Adopera S.r.l. di dichiarare la immediata risolu-

zione del contratto.  

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni 

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non o-

stacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro. Tutti gli 

obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

dell’Appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo 

del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con Adopera S.r.l., con esclusione di ogni diritto di 

rivalsa nei confronti di Adopera S.r.l. e di ogni indennizzo. Resta inteso, che Adopera S.r.l. in ogni 

momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previden-

ziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servi-

zio.  

Art. 43  Oneri a carico dell’Appaltatore 

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto tro-

vano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:  

a. l’approntamento e l’organizzazione dei servizi su più cantieri paralleli, secondo le indicazioni 

che saranno impartite da Adopera S.r.l.;  

b. l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione 

delle aree di intervento dove occorrente e l’apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, 

al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d’istituto 

all’interno delle singole aree;  
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c. l’esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le mo-

dalità e nel numero che verrà richiesto dalla D.E.; in merito a ciò l’Appaltatore è tenuto al ri-

spetto dei vincoli imposti per l’abbattimento delle barriere architettoniche;  

d. l’esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in 

qualsiasi modo interessate dai servizi;  

e. il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell’erogazione dei ser-

vizi.  

f. l’Appaltatore è tenuto ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste 

dai competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc.;  

g. l’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a 

ripristinare ogni attrezzatura presente, durante l’esecuzione dei servizi;  

h. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o 

ditte costruttrici o manutentrici;  

i. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;  

j. provvedere, prima dell’inizio dei servizi alla stesura dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavo-

razione, trasmettendone copia alla D.E. secondo le vigenti norme di legge;  

k. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi 

dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti;  

l. l’Appaltatore si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;  

m. l’Appaltatore è tenuto a richiedere, per quanto di propria competenza, le prescritte autorizza-

zioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l’esecuzione dei servizi, ed 

all’eventuale pagamento della tassa relativa;  

n. lo smaltimento del materiale di risulta dovrà essere effettuato a norma di legge. 

o. Disposizioni tecniche servizio neve 

Art. 44  Osservanza di capitolati, leggi, norme e ordinanze 

L’Affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le 

norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e nelle norme che potranno 

essere emanate durante la vigenza del contratto, aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto 

dell'appalto.  

Sono a carico dell’Affidatario tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne e notturne (anche 

fuori del normale orario di lavoro) rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazio-

ne stradale, in particolare l’adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità 

del traffico, nonché l’incolumità dei pedoni. L’Affidatario è, inoltre, tenuto a istruire opportunamente 

il personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, in modo che sia garantito il rispetto di tutte 

le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro.  

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
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50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore, al Codice Civile ed ai rego-

lamenti della contabilità generale dello Stato per le parti applicabili.  

Art. 45  Trattamento di dati personali  

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle at-

tività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l’impresa aggiudicataria, unitamente al conferimento 

dell’appalto è nominata responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura.  

L’impresa è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per 

l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.  

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente, con partico-

lare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di 

sicurezza.  

L’impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le 

finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispen-

sabile per la tutela dell’incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso 

di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d’urgenza degli assistiti durante 

il servizio).  

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari 

istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.  

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni della normativa vigente 

comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’impresa.  

L’impresa è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo 

restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. 

Art. 46  Definizione delle controversie e altre informazioni 

Qualsiasi controversia, di natura tecnica amministrativa, in ordine all’interpretazione delle clausole 

contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto con-

trattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa.  

Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione 

del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bologna ed è esclusa la 

competenza arbitrale. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine 

all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al 

numero e alla complessità delle questioni. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere la 

controversia, ogni decisione dovrà essere rimessa al giudice ordinario, a norma del codice di procedura 

civile ed è pertanto, competente il Foro di Bologna.  

Il Responsabile del Procedimento e Direttore per l’Esecuzione è l’ing. Francesco M. Cellini.  
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Art. 47  Norme finali e di rinvio  

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai re-

golamenti vigenti in materia, e alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Tutte le controversie che 

non potranno essere definite in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario. Il Foro com-

petente è quello di Bologna. 
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2 Disposizioni tecniche servizio neve 

Art. 48  Attività del servizio neve 

Durante il periodo di cui all’articolo 2 l’Appaltatore dovrà garantire l’esecuzione delle attività seguen-

ti: 

1. vigilanza, reperibilità e coordinamento; 

2. salatura preventiva delle strade; 

3. sgombero della neve e salatura; 

4. salatura successiva allo sgombero neve; 

5. spalatura e salatura manuale; 

6. attività di pronto intervento. 

 

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere garantiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 anche festivi, 

per garantire in ogni momento la continuità della circolazione stradale. In occasione di eventi atmosfe-

rici avversi di lunga durata l’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare la sostituzione del personale impie-

gato in modo da mantenere operativi i mezzi e i servizi, senza interruzione alcuna, fino al completo 

sgombero della neve o spargimento del prodotto antighiaccio istituendo appositi turni del personale. 

Per regola generale, nell’esecuzione dei servizi di cui sopra l’Appaltatore dovrà attenersi alle migliori 

regole dell’arte e alle prescrizioni riportate nel presente capitolato. 

L'Appaltatore al verificarsi di situazioni contingenti e alle stesse condizioni contrattuali, dovrà accetta-

re di estendere il servizio su strade private o aperte al pubblico transito diverse da quelle indicate nei 

documenti di gara, oppure su strade appartenenti ad altri enti. 

L’Appaltatore è tenuto a ottemperare alle disposizioni prescritte nel presente capitolato e ad integrare 

le prestazioni nelle nuove strade prese in carico da Adopera S.r.l. durante il periodo di vigenza del con-

tratto. 

È fatto assoluto divieto di intervenire su aree private o su aree pubbliche non comprese nello stradario, 

nelle planimetrie e negli elenchi ed eseguire interventi non previsti nel progetto salvo specifica dispo-

sizione di Adopera S.r.l. 

Il Servizio neve dovrà svolgersi speditamente e continuativamente senza ritardi o lungaggini. Il perio-

do temporaneo d’interruzione del servizio per guasto o manutenzione degli automezzi non sarà con-

teggiato nei compensi in economia; qualsiasi interruzione del servizio deve essere comunicata ad Ado-

pera S.r.l. con la massima tempestività.  

Gli operatori impiegati nel Servizio neve dovranno indossare e utilizzare i dispositivi di protezione in-

dividuale previsti dalla normativa vigente. 
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Art. 49  Attivazione dei servizi 

Nei paragrafi seguenti sono illustrate per ogni attività le condizioni di attivazione. Tranne l’Attività di 

vigilanza e reperibilità che deve essere continuativa, l’inizio e la fine di ogni servizio e la scelta del li-

vello di intervento sono subordinate alla comunicazione con l’Incaricato del Servizio di controllo da 

parte dell’Appaltatore. 

Nelle planimetrie allegate sono riportate, a titolo indicativo, le strade del territorio comunale oggetto 

degli interventi del Servizio neve.  

• Tavola 1 - Punti critici. I punti critici sono sostanzialmente i tratti stradali in forte pendenza, 

le rotatorie, le curve e i ponti.  

• Tavola 2 - Viabilità Principale e Viabilità Locale. La viabilità principale comprende sia i 

punti critici sia le strade di grande traffico che mettono in comunicazione le diverse zone della 

città e della provincia. La viabilità locale comprende tutte le altre strade, i parcheggi, le piste 

ciclabili ecc. 

• Tavola 3 - Zone di lavoro lame spalaneve. In questa planimetria sono indicate le zone di la-

voro da assegnare ai mezzi spalaneve. 

• Tavola 4 – Interventi di tipo manuale. La planimetria indica i tratti di marciapiede e piste ci-

clabili che richiedono la pulizia di tipo manuale. 

Livelli di intervento 

In base alla situazione climatica sono previsti tre livelli di intervento: 

• Livello 1: si interviene concentrando il servizio nei punti critici indicati nella planimetria 1; 

• Livello 2: si interviene lungo la viabilità principale indicata nella planimetria 2. 

• Livello 3: si interviene in tutta la viabilità indicata nella planimetria 2 (viabilità locale e viabi-

lità principale). 

Ad ogni livello corrisponde un impiego via via crescente del numero di mezzi e degli operatori. 

Per ogni intervento meccanico o manuale dovrà obbligatoriamente essere redatto, firmato e consegnato 

ad Adopera S.r.l., entro 48 ore dalla fine del servizio, una relazione indicante l’orario di entrata in ser-

vizio, l’orario di conclusione delle operazioni, le strade interessate, la quantità di prodotto antighiaccio 

distribuito oltre ad eventuali note relative a fatti accaduti durante l’effettuazione delle operazioni. 

Art. 50  Attività di vigilanza, reperibilità e coordinamento 

L’Appaltatore dovrà dotarsi di una struttura organizzativa in grado di eseguire il monitoraggio ininter-

rotto delle strade comunali e delle condizioni climatiche. Tale struttura dovrà essere costantemente in 

esercizio e dovrà essere raggiungibile a mezzo di telefono, e-mail, e cellulare. 

La struttura dovrà prevedere l’impiego di un Coordinatore con il quale l’Incaricato del Servizio di 

Controllo si manterrà in contatto per le comunicazioni operative. A seconda del grado di severità 

dell’evento nevoso potrà essere richiesta la continua presenza del Coordinatore o di un suo delegato 

nella sala operativa della Protezione civile. 

Per tutta la durata di cui all’articolo 2 il personale impiegato nel Servizio neve dovrà essere reperibile 
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24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Il monitoraggio delle condizioni climatiche 

L’attività di monitoraggio deve essere svolta in modo costante: prima, durante e dopo gli eventi meteo-

rologici, in modo da garantire la migliore efficienza ed efficacia in termini di: 

• tempestività di intervento 

• gestione ottimale delle risorse. 

Per questo l’Appaltatore deve consultare con continuità le previsioni meteo climatiche che riguardano 

il territorio e rese disponibili dagli Enti preposti (Aeronautica Militare, ARPA, Protezione Civile ecc.). 

L’osservazione dei fenomeni meteorologici, per previsioni a breve termine, potrà essere fatta anche 

con stazioni meteo proprie o comunque presenti sul territorio. 

Durante gli eventi meteo l’attività di monitoraggio deve proseguire con la perlustrazione del territorio 

al fine prevenire e individuare con tempestività le situazioni critiche. 

Art. 51  Salatura delle strade 

Per “salatura delle strade” si intendono gli interventi volti allo spargimento dei prodotti antighiaccio 

per prevenire e impedire la formazione del ghiaccio (patina ghiacciata o lastra di neve ghiacciata) e ciò 

in funzione di ogni possibile situazione climatica anche particolarmente avversa, imprevista e perdu-

rante compreso bufere di neve e vento gelido (blizzard). 

Gli interventi con sale dovranno essere fatti anche in caso di nevicate di lieve intensità (fino a 3 cm di 

altezza), quando gli spartineve ancora non riescono ad operare causa il limitato spessore del manto ne-

voso. Nel caso nevicate consistenti (oltre 3 cm di altezza) la salatura dovrà evitare la formazione di 

strati di neve compattata al suolo, favorendo l’intervento delle lame. 

L’intervento di salatura deve essere effettuato solo nei tratti di strada in cui la pavimentazione si pre-

senta umida. 

Attivazione del servizio di salatura delle strade 

Il Servizio di salatura delle strade sarà attivato in uno dei seguenti modi: 

• autonomamente, per provvedere alla salatura delle strade qualora si verifichino le condizioni mete-

orologiche tali da causare la formazione di ghiaccio, dopo aver comunicato l’inizio del servizio 

all’Incaricato del servizio di controllo, pena il mancato riconoscimento dell’intervento 

• entro 30 minuti dalla chiamata telefonica da parte dell’Incaricato del Servizio di Controllo. 

Art. 52  Sgombero neve 

Per servizio di Sgombero neve si intende ogni azione preventiva, continuativa e conseguente finaliz-

zata a rimuovere immediatamente e ininterrottamente lo strato di neve fresca e impedire la formazione 

della lastra di neve ghiacciata sulle strade indipendentemente dal tipo di neve, dall’intensità delle pre-

cipitazioni e dal grado di abbassamento delle temperature. 

La larghezza della pulizia della carreggiata dalla neve, dovrà essere la massima consentita dalla sezio-

ne stradale e il più possibile rasente alla superficie stradale. 
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Lo sgombero dovrà continuare fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve o 

dal ghiaccio, secondo le prescrizioni impartite dall’Incaricato del Servizio di Controllo. 

Lo sgombero potrà essere ridotto solo nei casi di ostacoli permanenti ed accidentali, posti lateralmente 

alla carreggiata ed in tal caso si dovrà avvisare l’Incaricato del Servizio di Controllo. 

Gli sgomberi dovranno risultare con andamento uniforme e senza sinuosità o lastre di neve ghiacciate 

che, qualora si verificassero, l'Appaltatore è tenuto a rettificare a sua cura e spesa, anche impiegando 

mano d’opera aggiuntiva. 

L’Appaltatore dovrà evitare gli accumuli di neve in prossimità di fermate bus, cassonetti, passi carrai, 

accessi pedonali e attraversamenti pedonali 

Zone di lavoro 

Il Piano neve comunale prevede l’impiego di 16 macchine operatrici dotate di lama spazzaneve con ca-

ratteristiche idonee ad operare nelle strade di Casalecchio, come indicato nella tabella seguente e nella 

Tavola 3 - Zone di lavoro lame spalaneve. 

 

Zona Nome  

potenza 

trattore 

(hp) 

larghezza 

lama (m) 

tramoggia 

spargisale 

C01 Marconi 50÷90 3.00÷3.30 no 

C02 San Biagio 100÷150 3.00÷3.30 si 

C03 Marullina 50÷90 2.50÷2.80 si 

C04 Ceretolo-Riale 50÷90 2.50÷2.80 no 

C05 Palasport 100÷150 3.00÷3.30 no 

C06 Via del Lavoro 100÷150 3.00÷3.30 no 

C07 Meridiana 100÷150 3.00÷3.30 no 

C09 Croce 50÷90 2.50÷2.80 no 

C08 Bazzanese 100÷150 3.00÷3.30 no 

C10 Porrettana 100÷150 3.00÷3.30 no 

C11 Chiusa-Talon 50÷90 2.50÷2.80 no 

C12 Collina 50÷90 3.00÷3.30 si 

C13 Garibaldi 50÷90 2.50÷2.80 no 

C14 Asse attrezzato 100÷150 3.00÷3.30 no 

C15 Porrettana-

Michelangelo 

100÷150 3.00÷3.30 no 

C16 Ronzani-Lido 100÷150 3.00÷3.30 no 

 

Per ottimizzare il servizio l’Appaltatore potrà proporre una differente suddivisione delle strade e dei 

mezzi da sottoporre a validazione da parte di Adopera S.r.l. 
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Attivazione del servizio di sgombero neve 

L’Appaltatore ha l’obbligo di attivare i servizi di sgombero neve con lame e salatura al verificarsi di 

uno dei seguenti casi: 

• al raggiungimento dei 3 cm di spessore in corrispondenza del tratto di Via Tizzano nei pressi del 

confine comunale, previa comunicazione all’Incaricato del Servizio di Controllo, pena il non rico-

noscimento dell’intervento; 

• entro 30 minuti dalla chiamata telefonica da parte dell’Incaricato del Servizio di Controllo. 

Art. 53  Interventi di tipo manuale 

Per “interventi di tipo manuale” si intendono le attività volte a liberare gli accessi agli edifici pubbli-

ci e i marciapiedi secondo i percorsi descritti nella documentazione allegata. Tali interventi saranno 

svolti da operatori appiedati, con l’ausilio di attrezzature quali spalaneve meccanici di piccole dimen-

sioni, turbine ecc. 

Sgombero neve nei marciapiedi 

Nella tavola 4 sono indicati i principali percorsi che devono essere resi percorribili ai pedoni. 

La competenza dell’Appaltatore nel liberare gli accessi è fino al confine stradale, salvo i casi diversa-

mente concordati con Adopera S.r.l. 

Tutte queste attività devono intendersi comprensive dello spargimento manuale di sale. 

Accesso agli edifici pubblici 

L’Appaltatore dovrà garantire la rimozione della neve e lo spargimento del sale presso i percorsi di ac-

cesso agli edifici pubblici di competenza del Comune di Casalecchio di Reno, secondo le indicazioni 

di cui all’elaborato “Servizio di pulizia degli edifici pubblici” in cui, per ogni edificio, sono 

individuate le zona da pulire differenziate per tipologia di lavorazione (pulizia manuale o pulizia 

meccanica con trattore); tali lavorazioni hanno delle tempistiche di intervento variabili in funzione 

all’entità del fenomeno nevoso. Nel servizio di pulizia minimo viene data priorità alta alla pulizia degli 

ingressi principali e delle uscite di sicurezza (limitatamente alla possibilità di apertura verso l’esterno) 

mentre la pulizia dei percorsi agli accessi secondari e le lavorazioni di rifinitura vengono eseguite 

successivamente. Inoltre, per ogni edificio sono individuati uno o più percorsi che collegano la strada 

all’ingresso principale. Nel caso delle scuole è prevista anche la pulizia della fermata scuolabus di 

pertinenza.  

Per garantire l’ingresso e l’uscita in sicurezza dagli edifici scolastici è necessario che le vie di 

esodo siano pulite in modo adeguato al numero di occupanti. 

 

Tali interventi dovranno essere ultimati in modo da garantire l’ingresso e l’uscita dalle scuole entro gli 

orari seguenti: 

• entro le ore 7.00 del mattino, in modo da consentire un sicuro accesso ai bambini delle scuole, e 

dei centri diurni; 
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• entro le ore 13.00 in modo di consentire un sicuro esodo dei bambini, che non hanno i rientri po-

meridiani; 

• entro le ore 16.00 in modo da consentire l’esodo al termine di tutte le attività scolastiche, e dei cen-

tri diurni. 

Le modalità di pulizia e gli orari possono subire delle variazioni e sono da concordare con l’Incaricato 

del Servizio di Controllo anche in relazione alle problematiche di sicurezza relative ad ogni plesso sco-

lastico. 

Attivazione degli interventi di tipo manuale 

L’Appaltatore ha l’obbligo di attivare gli interventi di tipo manuale in uno dei seguenti casi: 

• quando la viabilità pedonale risulta compromessa dalla presenza di ghiaccio o neve, previa comu-

nicazione all’Incaricato del Servizio di Controllo, pena il non riconoscimento dell’intervento; 

• entro 30 minuti dalla chiamata telefonica da parte dell’Incaricato del Servizio di Controllo; 

Art. 54  Mercati settimanali 

Le aree di mercato di Casalecchio di Reno sono le seguenti: 

 

Nome mercato Indirizzo giorno 

Centro parcheggio Casa della Conoscenza Mercoledì 
Croce piazza Zampieri Giovedì 
San Biagio parcheggio di via della Resistenza Venerdì 
Ceretolo via Sabotino Sabato 

 

L’Appaltatore, dovrà garantire la rimozione della neve entro gli orari e con le modalità di seguito spe-

cificate:  

• I cumuli di neve dovranno essere rimossi dalle aree adibite a mercato prima delle ore 6.30 del mat-

tino (ora prevista per l’arrivo degli ambulanti); 

• La salatura di tutta l’area del mercato dovrà essere eseguita dopo le operazioni di sgombero della 

neve e comunque prima delle ore 6.30. 

• In caso di necessità, su richiesta dell’Incaricato del servizio di controllo gli interventi di pulizia 

neve e salatura dovranno ripetersi durante le ore di svolgimento del mercato. 

Su richiesta di Adopera S.r.l. il servizio dovrà essere effettuato anche in occasione dei mercati straor-

dinari stabiliti da Adopera S.r.l. 

Art. 55  Carico e trasporto neve 

Il servizio di “carico e trasporto della neve” da effettuare con pala caricatrice e autocarro è attivato 

su richiesta di Adopera S.r.l. quando i cumuli di neve risultano talmente ampi da rendere difficile e pe-

ricoloso il transito sulle strade.  

L’area da destinare allo stoccaggio della neve e del sale sarà concordata con la stazione appaltante. 
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Art. 56  Servizio di pronto intervento 

Nell’appalto sono compresi i servizi di pronto intervento descritti in questo paragrafo. 

Messa in sicurezza della viabilità 

Il servizio riguarda la posa di segnali verticali e transenne al fine di segnalare pericoli per la circola-

zione altrimenti non eliminabili. Le modalità di posa e il tipo di segnale da utilizzare sono quelli previ-

sti dal Codice della strada. 

Rimozione rami e alberature 

Il servizio di rimozione rami e alberature che siano d’intralcio alla circolazione o costituiscano perico-

lo per la cittadinanza in aree pubbliche sarà effettuato utilizzando mezzi ed attrezzature quali: cestello, 

motoseghe ecc. In caso di pericolo le zone sottostanti dovranno essere circoscritte con apposita segna-

letica diurna e notturna per interdire il passaggio in prossimità della zona interessate. 

Rimozione di neve e ghiaccio dai coperti 

L’Appaltatore dovrà dotarsi di attrezzature idonee alla verifica dei coperti e alla eventuale rimozione 

di ghiaccio e neve che possono compromettere la pubblica incolumità o l’immobile stesso. 

In caso di pericolo le zone sottostanti dovranno essere circoscritte con apposita segnaletica diurna e 

notturna per interdire il passaggio in prossimità della zona interessate. 

Chiusura buche pericolose 

Neve e ghiaccio possono provocare il formarsi di buche pericolose nelle carreggiate stradali. In caso di 

necessità, su richiesta di Adopera S.r.l., l’Appaltatore dovrà intervenire effettuando le lavorazioni di 

chiusura della buca utilizzando asfalto a freddo, compattatore manuale, sabbia e quanto occorre per e-

seguire il lavoro a regola d’arte. 

Recupero veicoli in avaria 

L’Appaltatore dovrà dotarsi di un veicolo a trazione integrale con caratteristiche tali da spostare trami-

te cavo di traino i veicoli in avaria che creano intralcio per la circolazione e portarli fuori dalla sede 

stradale. Tali interventi avverranno sotto la supervisione di Adopera S.r.l. 

Attivazione dei servizi di pronto intervento 

L’attivazione dei servizi di pronto intervento descritti nel presente paragrafo avverrà in uno dei se-

guenti modi: 

• in autonomia, previa comunicazione all’Incaricato del Servizio di Controllo, pena il non ricono-

scimento dell’intervento; 

• entro 30 minuti dalla chiamata telefonica da parte dell’Incaricato del Servizio di Controllo. 

Art. 57  Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore: 
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• i costi per la predisposizione e la rimozione della segnaletica di cantiere in conformità alle 

norme del Codice della Strada (D.lg. 285/92), e del suo regolamento di applicazione D.P.R. 

495/92 e del decreto del 10/07/2002 “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, diffe-

renziati, per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 

• gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero degli addetti, ricovero dei 

mezzi e delle attrezzature in luogo idoneo, rilievi e misurazioni in contraddittorio, ecc.) 

• gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni spartineve. 

L’Appaltatore dovrà comunicare ad Adopera S.r.l.: 

• i recapiti telefonici del personale impiegato; 

• il numero di targa dei mezzi utilizzati (spartineve, salatrici ecc.).  

L’Appaltatore dovrà essere disponibile a partecipare, con i mezzi e il personale previsti in appalto, ad 

una o più esercitazioni da effettuarsi in modo programmato in “situazione di pace”, e deve rendersi di-

sponibile a partecipare alle riunioni di coordinamento indette da Adopera S.r.l. 

Art. 58  Dotazione automezzi 

Gli automezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada. Le attrezzature im-

piegate (lame, lampeggianti, catene ecc.) devono essere di tipo omologato. Gli automezzi destinati ai 

percorsi di collina dovranno essere dotati di catene. 

Gli automezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza e disporre di una congrua dotazione di 

carburante. L’Appaltatore dovrà controllare, prima e durante lo svolgimento del servizio, lo stato di 

usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza inoltre dovrà di-

sporre di tutto quanto può occorrere per un regolare svolgimento del servizio in qualunque momento.  

Su entrambe le portiere della cabina della cabina di ogni automezzo dovrà essere applicato un cartello 

indicante le informazioni seguenti: 

 

Comune di Casalecchio di Reno 

Servizio neve per conto di Adopera S.r.l. 

Nome e riferimenti dell’Appaltatore 

Numero dell’automezzo 

 

Il cartello deve avere dimensioni minime di 30x40 cm. 

Tutti i mezzi suindicati dovranno essere collegati fra loro e con la sede operativa dell'Appaltatore me-

diante apparecchiature radio ricetrasmittenti e/o telefonia mobile. 

In caso di guasti o avarie l’Appaltatore dovrà avvisare immediatamente l’Incaricato del Servizio di 

Controllo e dovrà sostituire il mezzo con un altro equivalente in modo da ripristinare il servizio entro 1 

ora dalla sua sospensione. In caso di ritardo Adopera S.r.l. potrà provvedere ad espletare il servizio so-

speso utilizzando mezzi propri oppure incaricando altre imprese. In tale evenienza, oltre 
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all’applicazione delle previste penali, verranno addebitate all’Appaltatore le maggiori spese sostenute. 

L’Appaltatore, durante il periodo contrattuale di cui all’articolo 2, dovrà garantire che le macchine, i 

mezzi ed il personale proposto siano ad esclusiva disposizione di Adopera S.r.l. 

Su richiesta di Adopera S.r.l. l’Appaltatore dovrà produrre la documentazione attestante i requisiti tec-

nici dei mezzi (omologazioni, carte di circolazioni ecc.). 

I mezzi impiegati dovranno avere le caratteristiche tecniche minime richieste e comunque dovranno 

essere adeguati al tipo di servizio, rimanendo nelle facoltà di Adopera S.r.l. di rifiutare quelli che a 

proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei. 

L’Appaltatore potrà proporre ad Adopera S.r.l. l’utilizzo di mezzi differenti aventi caratteristiche tec-

niche migliori di quelle indicate nel presente capitolato. 

Non sono ammesse macchine operatrici prive di idonea cabina di guida né dei dispositivi di segnala-

zione visiva e di illuminazione previsti dalla legge. 

Le macchine operatrici impiegate negli interventi dovranno essere dotate di: 

• n. 1 cavo di traino; 

• n. 1 lampada portatile a batterie; 

• n. 1 cassetta per pronto soccorso. 

Veicoli spalaneve 

Ai mezzi sgombranti verrà applicata anteriormente una attrezzatura spartineve costituita da lama me-

tallica unica o da lama tipo “vomere”: 

• a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo 

• di altezza non inferiore a m 0.80, di larghezza m 2.50÷3.30 

• orientabile, rispetto alla direzione di marcia, da –45° a +45° 

• spostabile in senso verticale od orizzontale per un minimo di cm 30 

• rotazione della lama nei due sensi tali da formare un angolo minimo di 70° per lo spostamento 

laterale della neve; 

• impalcatura ad incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della 

neve; 

• oscillazione orizzontale per consentire l’adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata 

stradale; 

• ammortizzatore dell’alerone per evitare danni a manufatti nell’eventualità di urti fortuiti; 

Tipologia di mezzi spalaneve 

Quantità minima 

prevista in appalto 
potenza trattore (hp) larghezza lama (m) 

5 (*) 50÷90 2.50÷2.80 

2 (*) 50÷90 3.00÷3.30 

9 (*) 100÷150 3.00÷3.30 

 
(*) di cui una con tramoggia spandisale auto caricante 
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Veicoli spargisale 

Per effettuare i servizi di salatura l’Appaltatore dovrà dotarsi di mezzi spargisale aventi dimensioni tali 

da poter raggiungere nel più breve tempo possibile tutte le strade del territorio così come indicato nella 

tabella seguente ed illustrato nelle tavole 1 e 2. 

 

Tipo di viabilità
1
 Tipo di veicolo Capacità sale 

principale Salatrice grande 100÷110 q 

principale e locale Salatrice media 40÷60 q 

locale Salatrice piccola 10÷15 q 

 

Art. 59  Dotazione degli operatori manuali 

Gli operatori manuali dovranno essere dotati di: 

• adeguata attrezzatura (pale e turbine) per eseguire lo sgombero manualmente dei percorsi ci-

clopedonali e delle scalinate. 

• adeguata quantità di sale da spargere sui percorsi medesimi da effettuarsi dopo aver eseguito lo 

sgombero della neve 

• veicolo per trasporto dei materiali e delle attrezzature. 

Le attrezzature adibite allo sgombero dei marciapiedi e delle aree di parcheggio dovranno essere dotate 

di vomere tagliente di materiale plastico quando intervengono su pavimentazioni di pregio e dotati di 

lama metallica di larghezza m 0.8÷1.5. 

Art. 60  Dotazione di sale 

Per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti antighiaccio Adopera S.r.l. mette a disposizione 

dell’Appaltatore il piazzale situato in via Giovannini vicino alla centrale di cogenerazione. Inoltre, per 

rendere più efficiente e tempestivo il servizio di salatura nelle zone lontane da via del Lavoro, 

l’Appaltatore dovrà dotarsi di uno o più container per lo stoccaggio del sale con chiusura a chiave. In 

alternativa potranno essere utilizzate altre modalità equivalenti quali recinzioni temporanee o altro da 

concordare con Adopera S.r.l. L’attivazione di questo servizio e la localizzazione delle aree di stoc-

caggio avverrà su richiesta di Adopera S.r.l.  

La responsabilità degli approvvigionamenti del sale antigelo necessario per l’esecuzione dei servizi è 

in capo all’Appaltatore che ne dovrà garantire la disponibilità nelle quantità necessarie anche in situa-

zioni meteorologiche particolarmente avverse perduranti nel tempo. Non potrà essere portata a discol-

pa od a giustificazione la non reperibilità nel mercato dei prodotti antighiaccio per scarsità di prodotto 

a causa di eccessive richieste e di forti consumi sia in territorio italiano che europeo. 

L’Appaltatore dovrà occuparsi di tutte le operazioni inerenti al carico delle salatrici da eseguirsi con 

                                                      

1
 Vedi planimetrie allegate 
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pala caricatrice. Nel caso in cui l’Appaltatore dovesse rimanere sprovvisto di prodotto antighiaccio si 

applicheranno le penali come previsto nell’articolo “Penali”. 

Art. 61  Servizio di rilevazione GPS 

L’Appaltatore dovrà dotarsi di un sistema informatico per monitorare nel tempo e nello spazio lo svol-

gimento le attività lavorative legate alla movimentazione di mezzi e operatori durante le attività di 

sgombro neve tramite rilevatori GPS posizionati sugli automezzi impiegati nel servizio. I dati prodotti 

dal sistema dovranno essere consultabili via web anche dalle stazioni appaltanti o da altri utenti indivi-

duati (Uffici URP, Protezione civile, Polizia Municipale ecc.). Il sistema dovrà produrre report utiliz-

zabili per la contabilizzazione e la verifica delle ore di lavoro relativa alle lavorazioni compensate a 

canone.  

Tale sistema dovrà essere sottoposto a validazione ed accettazione da parte di Adopera S.r.l. 
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3 Disposizioni tecniche per le attività di taglio della vegetazione 

nelle banchine stradali 

Art. 62  Attività del servizio di taglio vegetazione 

L’attività comprende la manutenzione delle banchine e delle scarpate limitrofe alle strade comunali 

tramite taglio a raso, eseguito con mezzi meccanici o all’occorrenza ed ove necessario (es.: nei tratti 

difesi da guard-rail) anche a mano con adeguati ed idonei decespugliatori, di erbe infestanti, arbusti e 

cespugli sia in superfici piane che in pendenza, compresi i muri delle banchine e delle scarpate adia-

centi alle sedi stradali. 

 

Nel prezzo contrattuale è compresa anche la pulizia delle canalette di scarico delle acque piovane esi-

stenti nelle varie strade in modo tale da non impedire il regolare deflusso delle acque. 

Dovrà essere prestata attenzione a non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla segnaletica strada-

le, alle piante arboree e arbustive, nonché alle infrastrutture metalliche e murarie eventualmente pre-

senti. 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’adozione di tutta la necessaria ed idonea segnaletica stra-

dale di tipo provvisorio per i preavvisi e la regimazione del traffico nel rispetto del Nuovo Codice della 

Strada e delle vigenti normative in materia e l’attuazione di tutti i necessari accorgimenti al fine di ga-

rantire l’incolumità ed impedire il verificarsi di infortuni e danni ai lavoratori ed a terzi. 

 

È compresa nell’appalto la raccolta, carico e rimozione del materiale di risulta se necessario entro il 

giorno stesso dell’effettuazione del taglio. Tale modalità di lavoro sarà comunque definita di volta in 

volta da Adopera S.r.l.. 

Il trasporto finale dovrà essere effettuato a cura e spese dell’Appaltatore in apposita discarica autoriz-

zata o centro di raccolta. È incluso nell’appalto anche il trasporto a cura e spese dell’Appaltatore in 

apposita discarica autorizzata o centro di raccolta di materiali estranei al taglio depositati abusivamente 

o naturalmente nell’area oggetto del taglio ed eventualmente rinvenuti entro le 24 ore successive al ta-

glio. 

 

A seconda dell’andamento stagionale il numero degli interventi annuali potrà variare. Mediamente, 

negli ultimi anni sono stati necessari dai 3 ai 5 sfalci a seconda delle diverse zone di lavoro. 
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Anche per l’attività di sfalcio dell’erba dai cigli stradali è prevista l’eventualità di poter attivare degli 

interventi di messa in sicurezza della viabilità stradale da eseguire con prontezza, a seconda della ne-

cessità. 

 

Per il diserbo dei marciapiedi è ammesso l’utilizzo di disseccante liquido nebulizzato con adeguati si-

stemi di contenimento della dispersione laterale (campane). Il costo del prodotto diserbante e’ a carico 

dell’Appaltatore. 

Art. 63  Zone di lavoro 

A titolo indicativo si riporta l’elenco delle strade in cui storicamente viene fatto il servizio di sfalcio 

delle sponde.  

In fase esecutiva saranno definiti da Adopera S.r.l. il tipo di intervento e le zone di lavoro. 
 

Tratto stradale Note 

Asse Attrezzato Sud-Ovest Compresi gli svincoli 

Via Tizzano - 

Via Galluzzo - 

Via Isonzo - 

Via Belvedere Compreso area scolo fossi autostradali in prossimità del ponte 

Via Calzavecchio Primo tratto (~50 m) 

Via Caduti Reggio Emilia Compreso prato lato sinistro 

Via Rosa - 

Via Porrettana 
Scarpata in prossimità uff. Postale (parte soprastante il muretto di con-

tenimento) e da via Rosa al confine con Sasso Marconi 

Via Bazzanese da via Massarenti al confine con Zola Predosa rotonda esclusa 

Via Di Vittorio Sulla traccia della fognatura 

Via Bolsenda - 

Via Allende - 

Via Micca 
da Via Allende al sottovia autostrada e dal ponte all’incrocio con le vie 

Ronzani e Allende 

Via Ronzani Compreso il perimetro del parcheggio  

Via Brigata Bolero - 

Via Piave - 

Via dello Sport Di fronte centro giovanile 

Via Berlinguer - 

Svincoli asse attrezzato Comprese aiuole spartitraffico 

Viale della Libertà Comprese aiuole spartitraffico 

Parco Lido A monte e a valle dello scolmatore 

Pista ciclopedonale Rodari - 

Nuova Porrettana Tra l’asse attrezzato e la rotatoria Biagi 

 

 


