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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VALSAMOGGIA 

(Città Metropolitana di Bologna)

CONTRATTO  D'APPALTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 

MANUTENZIONE   STRAORDINARIA  PAVIMENTAZIONE  E  SEGNALETICA 

STRADE COMUNALI: 

CF. 03334231200

DITTA___________--: C.F.  ____________

CIG: ____________ - CUP:  B47H23000370004

CODICE IPA: ZRZEGB 

IMPORTO CONTRATTUALE: EURO  _________  (di  cui euro  25.000,00   per 

oneri della sicurezza).

* * * * *

L'anno  duemilaventitre il  giorno ______________ (______i) del  mese di 

__________, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a 

me Dott.ssa Maria Consiglia Maglione - Ufficiale rogante, Segretario  Generale 

del Comune di Valsamoggia, autorizzato a rogare, nell 'interesse del Comune, gli 

atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) il  Geom. Stefano Cremonini, nato a Bologna il 06 agosto 1960, che dichiara 

di intervenire in questo atto esclusivamente  in nome, per conto e nell 'interesse 

del  Comune di  Valsamoggia,  (CF.  03334231200),  che rappresenta nella  sua 
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qualità di Responsabile dell'Area Programmazione realizzazione gestione cura 

del  patrimonio,  di  seguito  nel  presente  atto  denominato  semplicemente 

stazione appaltante;

e

b) il  Sig. __________,  nato a _______________il_______________, 

residente  in  ______________________,  in  qualità  di  Rappresentante 

Legale dell'impresa _________________________, con sede legale in Via 

_________________________ - codice fiscale ____________ - P.Iva 

_________________,  di  seguito  nel  presente atto  denominato 

semplicemente appaltatore;

comparenti della cui identità personale io Ufficiale rogante personalmente certo.

PREMESSO CHE

a con Delibera di Giunta Comunale n.  ______  del  ___________ si è 

provveduto  ad  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  Lavori  di 

“Manutenzione   straordinaria  pavimentazione  e  segnaletica  strade 

comunali” ,  per un importo dei lavori da appaltare di Euro 1.178.259,77 

di  cui  Euro  1.153.259,77  oggetto  dell'offerta  di  ribasso  ad  Euro 

25.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione 

appaltante e non oggetto dell'offerta;

b con  Determina  del  Responsabile  dell'Area  Programmazione 

Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n. ____ del _________ 

si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per la realizzazione 

dei  Lavori   “Manutenzione   straordinaria  pavimentazione  e  segnaletica  

strade comunali”;

c con  la  medesima  Determina  citata  al  precedente  punto  b)  si  dava 
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mandato al Servizio Associato Gare di procedere all'indizione della gara 

per l'appalto dei lavori relativi  ai Lavori di “Manutenzione  straordinaria  

pavimentazione e segnaletica strade comunali”;   ,  mediante procedura 

negoziata,  ai  sensi   dell’art.  50  ,  comma  1,  lettera  d)   del decreto 

Legislativo  n°   36  del  31/03/2023   con   criterio  di  selezione  delle 

offerte: criterio al  Minor prezzo ai  sensi  dell’articolo 50 comma 4 del 

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Esecuzione dei lavori sulla 

base di un progetto esecutivo ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023; 

d con  Determina  del  Responsabile  Servizio  Associato  Gare  n.  ___ del 

______ è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori di cui 

in epigrafe;

e che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica 

SATER,  il  cui  esito di  gara è stato approvato con determinazione del 

Responsabile  del  Servizio Associato Gare dell'Unione dei  Comuni Valli 

del  Reno lavino  e  Samoggia  n. ___ del  ______, i  lavori  sono stati 

aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio 

Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia 

n.  ____ del  _________, al sunnominato appaltatore, che ha offerto 

un ribasso percentuale sui lavori del _____%;

f che il Comune di Valsamoggia, con Determina del Responsabile dell'Area 

Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n. ____ 

del  _______, ha recepito l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva  nei 

confronti del sunnominato appaltatore;

g che  il  possesso  dei  requisiti  dell'appaltatore  è  stato  verificato 

positivamente,  con  la  conseguente  efficacia  dell'aggiudicazione 

definitiva attraverso  il FVOE di cui all’art. 24  del D.Lgs. N° 36/2023;
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h  che in data ………………….. è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del 

Progetto  e  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  la  dichiarazione 

compiuta  sulla  permanenza  delle  condizioni  che  consentono 

l’immediata esecuzione delle opere.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che 

accetta  senza  riserva  alcuna,  l'appalto  per  l'esecuzione  dei  lavori  citati  in 

premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente  contratto  ed  a  quelle  contenute  nella  offerta  presentata  su 

Piattaforma  Telematica  Sater  e  allegata  al  presente  contratto,  nonché 

all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 

(nel seguito Codice dei contratti pubblici);

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni  previste dall'articolo 1 del 

Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto in sede di gara, e allegato al presente 

contratto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente: 

___________; 

b) Il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento è il seguente:

B47H23000370004

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad  Euro  (diconsi Euro  _____________) di 

cui:
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euro _________ per lavori veri e propri;

euro 25.000,00 per oneri della sicurezza. 

Il contratto è stipulato interamente a misura , si procederà all'applicazione alle 

quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari 

dell'elenco  prezzi  contrattuale  depurati  del  ribasso  contrattuale  offerto 

dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto  è  concesso  ed  accettato  sotto  l'osservanza  piena,  assoluta, 

inderogabile  e  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e 

modalità  dedotti  e  risultanti  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  integrante  il 

progetto,   nonché  dalle  previsioni  delle  tavole   grafiche   progettuali,  che 

l’impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare   e  che  qui  si  intendono 

integralmente  riportati e trascritti con rinuncia  a qualsiasi contraria eccezione.

 

Articolo  4.  Domicilio  e  rappresentanza  dell'appaltatore,  direzione  del 

cantiere.

Ai sensi e per gli effetti  tutti  dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto  

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel 

Comune di  Valsamoggia -  Località  Bazzano,  all'indirizzo Piazza Garibaldi  n.1, 

presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti 

a  favore  dell'appaltatore  saranno  effettuati  mediante  stati  di  avanzamento 

lavori.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella 

nota pervenuta al prot.n. ____ in data ______, ovvero su altro conto corrente 

bancario  o  postale  comunicato  alla  stazione  appaltante,  unitamente  alle 

5/18



Rep.n. 

del 

 

generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 

giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente  stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in  300 giorni naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,  

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel  programma temporale dei lavori  è applicata una penale 

pari  all'1 per mille dell'importo contrattuale. Le modalità di applicazione della 

penale sono contenute nell’art. 13 del  Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi 

previsti dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale 

d'Appalto,  quelli  a  lui  imposti  per  legge,  per  regolamento  o  in  forza  del 

Capitolato Generale.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 10.   Revisione dei prezzi  

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 è possibile procedere alla revisione 

prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in 

aumento  o  in  diminuzione,  del  prezzo  dei  singoli  materiali  da  costruzione 

superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, 
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nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni 

da eseguire  in maniera prevalente.  Per far  fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti 

dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano 

quanto indicato all’ art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto .

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le modifiche e varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente  quando 

ricorra  uno dei motivi previsti dall’ art. 120 del D.Lgs n° 36/2023 .

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs 

36/2023.

All'appaltatore  verranno  corrisposte  rate  di  acconto  ogni  qualvolta  i  lavori 

eseguiti  raggiungeranno  la  somma  non  inferiore  ad  Euro  150.000,00 

(Centocinquantamila/00).

Sono fatte salve le eventuali  ritenute ai sensi dell'articolo  11, comma  6,  del 

Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi 

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, 

dei  subappaltatori,  dei  sub-contraenti,  dei  sub-fornitori  o  comunque  di 

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all'intervento,  devono  avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale, 

ovvero  altro  mezzo  che  sia  ammesso  dall'ordinamento  giuridico  quale 

idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono  comunque  essere  osservate  le  disposizioni  di  cui  al  predetto 
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articolo 3 della Legge n. 136 del 2010; 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa 

di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale 

d'Appalto;

e) le  clausole  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente 

riportate  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al  

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto,  

spettano all'appaltatore  gli  interessi,  legali  e  moratori,  nella  misura  e con le 

modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione .

1 Le operazioni di collaudo, compresa l‘emissione del relativo certificato e 

la  trasmissione  dei  documenti  all‘Amministrazione,  devono compiersi 

entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità 

fissate  dall’art.  116  del  D.Lgs.  n.  36/2023  e  dagli  artt.  13  e  ss. 

dell’allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, salvi i casi per i quali il termine 

può  essere  elevato  fino  ad  un  anno  ai  sensi  dello  stesso  art.  116, 

comma 2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere 

provvisorio  e  assume  carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  sua 

emissione. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per 

le  difformità  e  i  vizi  dell'opera, anche  se  riconoscibili, 
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indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, dall’art. 116, 

co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

2  Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare 

esecuzione,  nei  casi  consentiti,  il  certificato  va emesso non oltre  tre 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall’art. 116, co. 

2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’art. 50, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

3 Salvo  quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde  per  le  difformità  ed  i  vizi  dell'opera,  ancorché  riconoscibili, 

purché denunciati  dalla stazione appaltante  prima che il  certificato  di 

regolare  esecuzione,  trascorsi  due  anni  dalla  sua  emissione,  assuma 

carattere definitivo.

4 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla  gratuita  manutenzione  di  tutte  le  opere  e  impianti  oggetto 

dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di 

regolare  esecuzione;  resta  nella  facoltà  della  stazione  appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15.   Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa  

Per la eventuale risoluzione del contratto, si  applica l’articolo 122 del 

D.lgs. n. 36/2023:

1 L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il  diritto di recedere in qualunque 

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore 

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle 

opere non eseguite secondo le modalità previste dall’art. 123 del D.Lgs. 

n. 36/2023.
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2  Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di  

procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la 

seguente ipotesi:

-Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, 

comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi ai lavori oggetto d’affidamento.

Articolo 16. Controversie.

Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  sono  devolute 

all'autorità  giudiziaria  competente  del  Foro  di  Bologna  con  esclusione  della 

competenza arbitrale.

Articolo  17.  Adempimenti  in  materia  di  lavoro  dipendente,  previdenza  e 

assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a)  il  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui  all'articolo  28  del  Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome  e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza coordinamento;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la 
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sua  formale  costituzione  in  mora,  costituiscono  causa  di  risoluzione  del 

contratto in suo danno.

L'appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L. 

24/6/2014 n. 90 la Ditta S.E.A.F. S.r.l. risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul 

sito della Prefettura di Bologna  - Ufficio Territoriale del Governo, delle imprese 

iscritte nell'elenco dei fornitori,  prestatori  di  servizi  ed esecutori di lavori non 

soggetti  a  tentativi  di  infiltrazioni  mafiosa,  con  provvedimento  protocollo  n. 

96224/2022 Area I del 26/08/2022, valido sino al 25/08/2023.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione 

al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione 

del  presente  rapporto  contrattuale  di  cui  all'articolo  67  del  citato  decreto 

legislativo,  in  materia  antimafia,  in  base  alla  dichiarazione,  sottoscritta  e 

rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli 

articoli 67, 84, comma 4, del citato decreto legislativo N. 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità  a  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  nè  all'interruzione 

dell'attività,  anche  temporanea,  ai  sensi  degli  articoli  14  e  16  del  Decreto 

Legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  né essere  nelle  condizioni  di  divieto  a 

contrarre di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165 del 

2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88, commi 4 bis e 4 

ter,  e  92  del  D.Lgs.  n.  159/2011  la  stazione  appaltante  procede  alla 
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sottoscrizione del  contratto,  ma recederà  dallo  stesso  all'esito  di  successive 

comunicazioni  o  informazioni  connesse  alla  sussistenza  delle  cause  di 

decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, 

ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Tutela della Privacy e riservatezza 

L'appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza 

su informazioni  e/o documenti  e/o notizie  di qualsiasi  natura acquisite nello 

svolgimento  dell'appalto  o  provenienti  da  amministrazioni  o  altri  soggetti 

coinvolti nello svolgimento dei lavori. Le notizie relative ai lavori affidati venute 

a  conoscenza  del  personale  impiegato  a  qualsiasi  titolo  dall'appaltatore  in 

relazione all'esecuzione dei  lavori,  non devono in alcun modo ed in qualsiasi 

forma essere comunicate e divulgate a terzi,  né devono essere utilizzate da 

parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori  alle sue attività per fini 

diversi da quelli di cui al presente contratto. Le Parti prendono atto che i dati  

personali  forniti  e raccolti  in ragione del presente contratto verranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi 

previsti  dalla  Legge  e  dai  Regolamenti  in  materia.  L'appaltatore  è  nominato 

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del  

D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016.

Articolo  21.  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  pubblici  -  D.P.R.  16 

Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità - Legge 190/2012.

1 Le parti  dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza 

che,  come previsto dall'art.  53 in  vigore del  D.Lgs.  n.165/2001 e dal 

Piano  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  dell'ente,  non  vi  sono  ex 
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dipendenti  del  Comune  di  Valsamoggia  che,  avendo  esercitato  negli 

ultimi tre  anni  di  servizio  poteri  autoritativi  o negoziali  per  conto del 

Comune,  svolgono  attualmente  attività  lavorativa  o  professionale 

presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti 

danno  altresì  atto  che,  ai  sensi  della  normativa  sopra  richiamata,  i 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto 

dalla presente clausola sono nulli, ed e' fatto divieto ai soggetti privati 

che  li  hanno  conclusi  o  conferiti,  di  contrattare  con  le  pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati;

2 I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare 

il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 5/7/2022 e il Patto di Integrita' 

del  Comune  di  Valsamoggia,  approvato  con  deliberazione  Giunta 

Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti sottoscritti in sede di 

gara e allegati al presente contratto.

Articolo 2  2  . Subappalto.   

• Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 119, 

comma 1 del D.Lgs n° 36/2023;

• Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto 

dell’articolo  119  del  D.Lgs.n.  36/2023,  i  lavori  che  l’appaltatore  ha 

indicato a tale scopo in sede di  offerta possono essere  subappaltati, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art. 

25  del Capitolato  Speciale  d’appalto  e  dalla  normativa  vigente  in 

materia. 
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Articolo 2  3  . Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva  .

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo  richiamati,  l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva 

mediante  polizza  fidejussoria  numero  __________-  in  data 

______________ rilasciata  da  ________________ –  Agenzia  di 

______________,  per  l'importo  di  euro  _____________,   acquisita  al 

prot.n. ___________ del ___________.

La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento 

dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  80  per  cento  dell'iniziale  importo 

garantito.

La garanzia,  per il  rimanente ammontare del  20%,  permane fino alla  data di 

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,  o 

comunque  fino a 12 mesi   dalla data di  ultimazione dei lavori  risultante dal  

relativo certificato.

.Ai sensi dell’articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale  e  la  sua  operatività  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta 

dell’Amministrazione  Aggiudicatrice  e  la  rinuncia  all’eccezione  all’art.  1957, 

comma 2 del codice civile.

La  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  di  emissione  del 

certificato di  collaudo provvisorio o del  certificato di  regolare esecuzione,  o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato.
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4. La  cauzione  viene  prestata  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice  ha il  diritto  di  valersi  della  cauzione per 

l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso 

di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La  stazione  appaltante  ha  inoltre  il  diritto  di  valersi  della  cauzione  per 

provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dall’appaltatore  per  le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L’Amministrazione  Aggiudicatrice  può  richiedere  all’appaltatore  la 

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; 

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei  di 

prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Articolo 24. Obblighi assicurativi. 

Ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  10,  del  Codice  dei  contratti  l'appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi  in  conseguenza  dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti e 

dell'art. 18 del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la 

Stazione Appaltante  da tutti  i  rischi  di  esecuzione e che preveda anche una 

garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nell'esecuzione  dei 

lavori,  n.  _______________ in data  __________, rilasciata  da 

_______________–  Agenzia  di  _____________, acquisita  al  prot.n. 

___________ del _________.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta così articolata:

-  per  un  importo  del  contratto,  divisa  per  partite  come  previsto  all'art.  18, 

comma 2, del CSA;

- per responsabilità civile terzi  per un massimale di euro 1.500.000,00 (euro 

Cinquecentomila).

Le  polizze  di  cui  al  presente  articolo  sono  rilasciate  alle  condizioni  e  in 

conformità agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 

2018, n. 31.

Articolo 2  5  . Documenti che fanno parte del contratto  .

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto,   pur non 

materialmente  allegati: 
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a)  il Capitolato Speciale  d’Appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali  e le relazioni  generali  e specialistiche ;

c) l’elenco prezzi unitari,
d) i  piani  di  sicurezza  previsti  dal  D.Lgs   n°  81/2008  (  piano  di  

sicurezza  e  coordinamento  -proposte  integrative  di  piano  di  
sicurezza e coordinamento , piano di sicurezza sostitutivo, piano 
operativo di sicurezza );

e) il cronoprogramma;
f) il codice di comportamento 
g) il patto di integrità 
h) l’offerta economica 

 

Art. 2  7   - Spese di contratto, imposte , tasse e trattamento fiscale.  

1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2 Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3 Ai  fini  fiscali  si  dichiara che i  lavori  di  cui  al  presente contratto sono 

soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  per  cui  si  richiede  la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131.

4 L'imposta  sul  valore  aggiunto,  alle  aliquote  di  legge,  è  a  carico  della 

stazione appaltante.

E  richiesto,  io  Ufficiale  rogante,  ho  ricevuto  quest'atto  da  me  pubblicato 

mediante  lettura  fattane  alle  parti  che,  a  mia  richiesta,  l'hanno  dichiarato 
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conforme alla  loro volontà ed in segno di  accettazione lo  sottoscrivono (con 

firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD - D.Lgs. 82/2005).

Il Rappresentante della stazione appaltante

geom.Stefano Cremonini

L'appaltatore

____________

L'Ufficiale rogante

dr.ssa Maria Consiglia Maglione  
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