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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha come oggetto I'intervento di consolidamento pendici, in localita Calderino, in
comune di Monte San Pietro (BO). Il tutto ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, e delle altre vigenti
normative in materia di lavori pubblici.

Il tutto come puntualmente definito e meglio precisato nel presente capitolato e negli altri elaborati di
progetto.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, finite in ogni parte e risultare atte allo
SCOopo a cui sono destinate.

2. Ammontare dell’appalto

1. Limporto complessivo dei lavori in appalto ammonta a € 390.208,65 comprensivi degli oneri per la
sicurezza di cui alla legge 81/2008 e s.i., non assoggettabili a ribasso, ammontanti a € 23.893,19 ed
e cosi suddiviso:

Importi in Euro Colonnaa) Colonnab) Colonnaa+b)

Importo Oneri per TOTALE
esecuzione lavori| Ilattuazione dei
piani di sicurezza
1 |Amisura 367 315,46 22 893,19 € 390.208,65

1+2 IMPORTO TOTALE € 367.315,46 € 22.893,19 € 390.208,65

2. Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’'aggiudicatario in sede di gara applicato allimporto di cui al comma 1, colonna a), aumentato
dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3. Si precisa che gli oneri della sicurezza sono stati determinati a seguito di stima analitica e sono rife-
ribili a specifiche esigenze di cantiere (particolari apprestamenti, opere provvisionali, attrezzature,
metodologie lavorative legati al particolare sviluppo del cantiere), con esclusione dei costi diretti
compresi nelle spese generali dell’appaltatore e gia considerati nella formulazione dei prezzi unitari.
In tali oneri sono compresi I'impiego di ponteggi, di imbracature di sicurezza, gli oneri per
l'allestimento del cantiere, per le opere provvisionali di vario genere, la segnaletica, 'adeguamento e
la manutenzione delle macchine operatrici, per 'organizzazione della sicurezza, gli allacciamenti
idro-elettrici, per le piste di cantiere, gli aggottamenti e i controlli sanitari.

3. Descrizione delle opere

A titolo di illustrazione dei lavori in appalto, si forniscono le seguenti indicazioni, che integrate dagli
elaborati progettuali, descrivono dettagliatamente i lavori in appalto.

Gli interventi di progetto mirano alla mitigazione del rischio dissesto a cui le abitazioni poste ai piedi
dei calanchi oggetto d’intervento sono attualmente esposte e a contenere i fenomeni erosivi responsabili
delle colate detritiche che si possono attivare in occasione di eventi pluviometrici critici. Gli interventi di
seguito illustrati tengono conto della particolarita dei siti d’intervento e, con particolare riguardo a quelli che
interessano la vallecola collocata pit a EST, sono stati individuati prediligendo opere caratterizzate da un
basso apporto di materiali provenienti dall’esterno al fine di minimizzare I'impatto dei trasporti nel’ambito del
cantiere nonché, per gli stessi motivi, dal cantiere verso I'esterno minimizzando la movimentazione delle
terre ovvero la loro collocazione fuori sagoma di scavo.

Gli interventi di progetto consistono nella riprofilatura del canale di impluvio attraverso un sistema
terramesh verde - terre rinforzata accoppiato a geostuoie antierosive e drenanti, nella regimentazione delle
acque di infiltrazione attraverso una rete di tubi drenante, nella stabilizzazione estensiva delle scarpate
attraverso la posa in opera di rete metallica chiodata rinverdita atta a contenere il fenomeno del dilavamento
superficiale.
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La terramesh verde & una delle soluzioni di ingegneria naturalistica con funzione di stabilizzazione
maggiormente utilizzata. Trattasi di un sistema, cosiddetto a terra rinforzata a paramento rinverdibile,
costituito da terreno di riempimento presente in sito ed elementi in rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale tessuta con filo d’acciaio e un ulteriore rivestimento polimerico ad elevate prestazioni. Tale
sistema consente di sopperire alla mancanza di resistenza a trazione del terreno migliorandone le
caratteristiche soprattutto dal punto di vista elastico.

Presenta numerosi vantaggi, primo tra tutti considerato lo stato dei luoghi e le difficolta di
cantierizzazione dell’area, consente I'impiego di terreno presente in sito limitando I'apporto dall’esterno del
solo materiale strutturale del sistema terramesh. Consente di consolidare aree instabili o a rischio di
instabilita attribuendo al terreno, grazie all'inserimento di elementi metallici di assorbire le deformazioni
senza rottura. Inoltre presenta una rapida messa in esercizio dell'opera e la possibilita di assorbire
sollecitazioni cicliche come gli eventi sismici senza sopraggiungere a rottura ma subendo solo deformazioni.
Infine consente di limitare 'impatto ambientale grazie al rinverdimento finale della struttura.

Per quanto riguarda le geostuoie anti erosive e drenanti, le prime, quelle antierosive, saranno poste in
opera all’'estradosso delle terre armate nella zona superficiale del canale di impluvio e vengono normalmente
impiegate come rinforzo corticale, controllo dell’erosione superficiale ed il rinverdimento di scarpate in terra
con inclinazione elevata di terreni sciolti, di pareti in rocce alterate o miste a terreno. Il sistema agisce
direttamente sulle litologie interessate, realizzando una mitigazione degli effetti erosivi di disgregazione e
degradazione della coltre superficiale. Sono geocomposti costituiti dall’accoppiamento mediante processo
termico di una geostuoia con una membrana rinforzata (tipo geotessile) protetta da un geotessile nontessuto.

Le seconde, quelle drenanti, saranno poste in opera all'intradosso delle terre armate e vengono
normalmente impiegate come drenaggio planare e rinforzo contro I'erosione del terreno. Sono geocompositi
ottenuti dall’accoppiamento per termosaldatura continua di anima drenante in monofilamenti polimerici
estrusi, sagomata secondo un profilo a canali paralleli, a due strati in geotessile avente funzione di
separazione, filtrazione e protezione.

Oltre al geocomposito drenante, per il controllo e la regimentazione delle acque di infiltrazione,
saranno posti in opera dei tubi drenanti microfessurati che convoglieranno le acque al pozzetto di recapito
finale.

Anche per la stabilizzazione della scarpata interessata dal fenomeno erosivo di tipo calanchivo, cosi
come per gli altri interventi, saranno impiegate opere di ingegneria naturalistica, in particolare delle geostuoie
rinforzate con rete metallica chiodata rinverdita. Questo sistema viene impiegato per realizzare interventi di
tipo passivo o attivo che agiscono direttamente sulle litologie interessate realizzando una mitigazione degli
effetti erosivi di disgregazione e degradazione superficiale allo scopo di ottenere un miglioramento delle
caratteristiche di resistenza meccanica dellammasso (chiodi, tiranti, rivestimento e tirantatura di reti
metalliche, etc.). La rete metallica a doppia torsione svolge la funzione di fornire una forza resistente, in
funzione delle proprie caratteristiche di resistenza e rigidezza, alle tensioni deformative che si sviluppano
nella zona corticale del’ammasso roccioso o terroso. Tramite i sistemi di rinforzo corticale le tensioni
assorbite dalla rete vengono trasmesse, attraverso i chiodi o tiranti, alla porzione dellammasso con migliori
caratteristiche geotecniche. Il sistema & costituito da geocompositi preaccoppiati in fase di produzione
rinforzati con rete metallica, chiodature, tiranti e funi d’acciaio.

Prima della realizzazione dei suddetti interventi saranno eseguite le operazioni di disgaggio dei blocchi
litoidi affioranti presenti in particolare nelle creste dei calanchi.

Si prevede inoltre il rifacimento del sistema di recapito delle acque superficiali sia sul calanco OVEST
che su quello EST. Su quest'ultimo, vista I'elevata pendenza del canale di impluvio, saranno realizzati anche
due muretti d’ala appoggiati su micropali per favorire il convogliamento delle acque all'interno della condotta.

Infine a servizio del calanco OVEST, saranno realizzati degli interventi di manutenzione e ripristino
delle opere esistenti sia sulle briglie in pietrame che nelle palizzate in legno con I'eventuale sostituzione degli
elementi ammalorati ed il rivestimento con pietrame, reperito in loco durante le fasi di disgaggio, della parte
terminale del canale di impluvio.

Di seguito, si riassumono i principali interventi distinti per i due calanchi precisando che solo parte
degli interventi a servizio del calanco OVEST come di seguito indicati, verranno realizzati con l'attuale
finanziamento.

Nel calanco EST sono previsti i seguenti interventi:
e il disgaggio dei blocchi affioranti o0 comunque rinvenuti;
o il rifacimento dell’opera di imbocco per il convogliamento delle acque di scorrimento superficiale ed il
suo ricollegamento alla condotta esistente e la sua protezione con geostuoie per la parte fuori terra;
e la riprofilatura e consolidamento dell'asse di impluvio attraverso la realizzazione di terremesh
accoppiate a biosuoie antierosive e drenati;
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la posa in opera di tubi microfessurati per il convogliamento delle acque di infiltrazione;
la stabilizzazione di tutta la scarpata interessata dal fenomeno erosivo di tipo calanchivo attraverso la
messa in opera di geostuoie rinforzate con rete metallica chiodata rinverdita.

Nel calanco OVEST sono previsti i seguenti interventi:

il disgaggio dei blocchi affioranti o comunque rinvenuti;

il rifacimento del pozzetto esistente di convogliamento delle acque di scorrimento superficiale e
ricollegamento alla rete esistente;

la manutenzione delle briglie esistenti mediante la rimozione dei sedimenti che si sono accumulati
nel tempo e delle palizzate esistenti con la sostituzione degli elementi ammalorati;

la riprofilatura e consolidamento dell'asse di impluvio con la sistemazione delle briglie in legname
esistenti;

la realizzazione di terremesh accoppiate a biosuoie antierosive e drenati;

la posa in opera di tubi microfessurati per il convogliamento delle acque di infiltrazione;

la stabilizzazione di tutta la scarpata interessata dal fenomeno erosivo di tipo calanchivo attraverso la
messa in opera di geostuoie rinforzate con rete metallica chiodata rinverdita.

In generale, in entrambi i calanchi, si & data la prioritd ad interventi di tipo diffuso con particolare riguardo alla
collocazione in opera di geostuoie rinforzate con rete metallica chiodata rinverdita per la stabilizzazione delle
porzioni delle vallecole in erosione precedute dal disgaggio massivo dei blocchi affioranti. Non si pud
escludere, a monitoraggio effettuato, previa valutazione costi — benefici, la necessita che siano realizzate
delle reti paramassi in occasione nelle successive opere in accoppiamento ai presenti lavori. La priorita degli
interventi & stata data al calanco EST dato che, non essendo mai stato oggetto di precedenti interventi
specifici, presenta delle criticita in termini di dissesto maggiormente accentuate rispetto a quello collocato a

OVEST.

Di seguito si riportano le principali fasi di lavoro che sono state individuate rispetto ai lavori oggetto del
presente intervento:

cantierizzazione nel parcheggio del condominio sottostante il calanco EST e nel parcheggio
sovrastante via Lavino;

realizzazione pista di cantiere e per le successive opere di manutenzione con mini escavatore
assistito da escavatore a ragno previo disgaggio dei massi affioranti su entrambi i calanchi EST e
OVEST;

sistemazione area a valle della briglia di monte del calanco OVEST per accumulo di massi e
materiali in genere;

realizzazione opere di presidio calanco EST previa interdizione del parcheggio condominiale
presente al di sotto dellimpluvio, con posa cassoni per raccolta eventuali colate detritiche, rete
provvisionale di sicurezza con pali in acciaio fissati sul muro e cavo di acciaio al piede della rete,
ponteggio per accesso in quota,

rifacimento del sistema di intercettazione delle acque su micropali a servizio del calanco EST dotato
di imbocco con muretti d’ala aperti per migliorare lintercettazione delle acque e dei detriti,
realizzazione di griglia selettiva in corrispondenza dellimbocco della condotta di scarico per
intercettazione ramaglie e massi;

protezione con geostuoie della condotta di scarico esistente in polietilene corrugato collocata fuori
terra a servizio del calanco EST;

realizzazione di terre armate, geostuoie drenanti e antierosive e tubi drenaggio a servizio del calanco
est;

riprofilatura del canale di impluvio calanco OVEST, manutenzione della parte terminale del canale di
impluvio (palizzate canale in legno), realizzazione di griglia selettiva nella parte iniziale del canale
per intercettazione ramaglie e massi e posa in opera di pozzetto di partenza della condotta di scarico
del calanco OVEST,;

posa in opera di geostuoie rinforzate con rete metallica chiodata rinverdita sulle scarpate laterali a
servizio del calanco EST e di una porzione del calanco OVEST;

opere di manutenzione sulle briglie esistenti nel calanco OVEST con rimozione materiale accumulato
a tergo delle opere, manutenzione delle palizzate di versante con eventuale rimozione delle parti
ammalorate;

smobilizzo del cantiere e ripristino stato dei luoghi.
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Vista la specificita dell’area di intervento e del suo contesto geomorfologico, fermo restando che le
scelte spetteranno in completa autonomia all’impresa esecutrice, € stato ipotizzato l'impiego di mezzi
operativi di “piccole dimensioni” ma comunque equipaggiati per operare in sicurezza nel suddetto contesto
caratterizzato da forti pendenze e aree instabili quali per esempio escavatori a ragno dotati di benna
tradizionale e pinza a polipo accoppiati a mini dumper cingolati.

Si specifica che l'offerta dovra prevedere tutte le apparecchiature, gli accessori ed oneri anche se non
espressamente elencati nel presente capitolato, necessari per assicurare l'esecuzione a regola d'arte
dell'opera. Tutti i relativi gli oneri si intendono compresi e compensati con i prezzi di offerta.

Il tutto dovra essere conforme alle specifiche tecniche riportate nel C.S.A. ed agli elaborati grafici di progetto.
L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e lavori, che si
rendesse necessaria nella fase esecutiva degli stessi.

Per una visione completa e dettagliata di tutte le opere da realizzare e delle soluzioni progettuali
previste, si rimanda comunqgue agli articoli successivi di questo Capitolato ed agli elaborati del progetto
esecutivo di seguito elencati.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte conformemente al progetto approvato e
rispettando le prescrizioni del presente Capitolato, ed ogni altra disposizione contenuta nel contratto, nonché
secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori senza pretendere altri compensi.
Inoltre I'importo complessivo offerto dallimpresa verra corrisposto per I'esecuzione di tutte le opere
necessarie per dare l'opera oggetto dell’appalto completa in ogni sua parte ed accessorio, finita e
funzionante ed eseguita e perfettamente adeguata, intendendosi percid compreso nell’appalto ogni
prestazione, fornitura, lavorazione occorrente allo scopo suddetto anche se non espressamente menzionato
nel presente capitolato.

4. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto é stipulato “a misura”.
Limporto contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all’'applicazione del
ribasso offerto dall’aggiudicatario allimporto della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di
lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. L'importo del
contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti
rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali in base alle quantita effettivamente eseguite
o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e le
condizioni previste dal presente capitolato speciale.
Per la parte di lavoro a corpo, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione
dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna
efficacia negoziale le quantitd indicate dalla Stazione appaltante essendo obbligo esclusivo del
concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori previsti rispettivamente a
misura, i prezzi unitari offerti dall’'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono
da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo,
sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del d.Igs. 50/2016.
| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara mentre
per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per
la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei
prezzi unitari per le parti a misura, relative agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

| lavori sono assimilabili all'interno della categoria generale: OG8 “Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica”.
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6. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.

7. Lavori amisura, a corpo, in economia e oneri per la sicurezza

| prezzi unitari offerti dall'Impresa in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura e quelli a
corpo, comprendono:

a) Per materiali ed apparecchiature

Ogni spesa per I'eventuale progettazione, fornitura, collaudi e prove, trasporto, scarico, guardiania e
installazione, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera.

b) Per gli operai

Ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per
assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori e di ogni specie, beneficio ecc. nonché nel caso di lavoro
notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro.

c¢) Perinoli

Ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto
come sopra.

d) Per i lavori a misura

Tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro
lavorazione od impiego, indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazione temporanee e
diversi mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc.,
guanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo.

| prezzi medesimi, per i lavori a misura, nonché i prezzi e compensi a corpo, sotto le condizioni tutte
del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita,
salvo la applicazione delle norme legislative vigenti o che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei
lavori, per la revisione dei prezzi nei contratti per I'esecuzione di opere pubbliche.

8. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari offerti.

5. Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

9. Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.

10.Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Qualora non previsti con specifica voce di elenco, non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié
d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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11.Varianti delle opere progettate

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,
guelle varianti per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

1
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CAPO 2 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

12.Consegna e inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’'esecutore.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori; in tal caso il

direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per [laffidamento del
completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

13.Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle forzate sospensioni
delle lavorazioni dovute a eventuali condizioni climatiche e ambientali avverse alla fattibilitd delle
lavorazioni.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare

scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

14.Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1.

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore

predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa,;
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di

ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro

cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
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d)

e)

aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

Considerata la prevista sorveglianza archeologica del fronte di scavo la stazione appaltante potra imporre
anche in corso dopera, nel caso di eventuali ritrovamenti e/o provvedimenti della competente
Soprintendenza archeologica, eventuali modifiche allo sviluppo dei lavori che riterra piu opportune
rivedendo la sequenza delle lavorazioni e/o andando a differire nel tempo e nello spazio la realizzazione
delle stesse.

3. | lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

15.Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

c)

d)
e)

f)
a)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.
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CAPO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

16.Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 81/2008 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

17.Piano di sicurezza e di coordinamento (per cantieri rientranti tra le fattispecie di
cui all'art. 90 comma 3 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.)

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 88 e ss. del D.lgs. 81/2008;

2. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti
casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

4, Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei
casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

18.Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008 e
contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 29 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

19.0sservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Lappaltatore & obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo del decreto
legislativo 81/2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e
Ss.mm.ii.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
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specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali
successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive
eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

20.Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Lente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito

verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

21.Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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CAPO 5 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

22.0neri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento attuativo, al presente capitolato
speciale, al contratto nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.

10.

11.

12.

13.

le spese per l'aggiudicazione della fornitura, per gli atti tecnici e contabili, per la registrazione del
contratto e comunque ogni altra spesa inerente e conseguente l'aggiudicazione dei lavori. Saranno pure
a carico dell'lmpresa gli oneri per prove sui materiali e sulle strutture per i collaudi, tanto nelle officine di
costruzione quanto presso il cantiere, fatta esclusione per gli emolumenti spettanti al Collaudatore e al
personale del Consorzio.

richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, HERA Spa, ecc.) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
guanto tale.

lappaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non pit verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti; a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni
integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; a consegnare al direttore
lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato
speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al
proprio personale in caso di specifica e motivata richiesta da parte del Direttore lavori o
del’Amministrazione committente.

il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e
licenze necessari e all'indennita per I'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti i lavori per
gualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si
dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio.

il conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori,
provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali.

il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni
adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard del’ Amministrazione
e le prescrizioni della direzione lavori. Nel cartello di cantiere dovrad essere inserito inoltre, a carico
dell’Appaltatore, un rendering o un rappresentazione grafica (a scelta del’Amministrazione), secondo le
indicazioni che saranno fornite dalla direzione dei lavori.

il provwedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati dai lavori e cid secondo le particolari indicazioni della D.L. e in genere nell'osservanza delle
Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.

il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere
e dalle cave di prestito.

il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e all'installazione degli apprestamenti igienici, di
ricovero odaltro per gli operai stessi.

il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo
finale da parte delle autorita competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza
si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.

il mettere a disposizione dei Funzionari della D.L., adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di
illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i
dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.

di garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per
conto dell'lImpresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell’Amministrazione e che
si assume ogni responsabilita circa I'esecuzione di tutte le opere.

la predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d’opera presente divisa per l'impresa
principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.

la manutenzione del cantiere, I'idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in
costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre
Ditte 0 maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua
proprieta entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.

I'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle
proprieta pubbliche e private. Ogni pilu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Appaltatore, restandone sollevata 'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione
e sorveglianza.

il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza
maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali.

il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino
all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i
lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto
dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dal’ Amministrazione stessa.
denunciare alllEnte appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di
interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme in materia.
L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi.
L'Appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle
condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita,
al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti
locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto.

il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento delle opere,
impianti, opere varie e sistemazioni in genere.

il provvedere all'aggottamento delle acque che si possano infiltrare nell'area delle lavorazioni, al fine di
mantenere asciutte le postazioni di lavoro.

Il provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi,
tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilita
e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.

la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in
sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi
ultimi I'Appaltatore & anche obbligato a ripristinare a proprie spese cid che ¢ stato alterato o demolito.

il provvedere alle spese per I'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo,
carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla D.L. o dal
collaudatore, dell’assistenza ai collaudi statico, tecnico - amministrativo e degli impianti, compresa
fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno,
ecc. Sono a carico dellAmministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico e
tecnico-amministrativo.

la consegna prima del collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell’opera cosi
come costruita, in doppia copia, 0 su supporto magnetico (a scelta della stazione appaltante), inerenti le
opere eseguite completi della descrizione od indicazione dei materiali, Nel caso il collaudatore prescriva
lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta é tenuta a fornire all’Amministrazione appaltante gli elaborati
tecnici relativi ai suddetti lavori.

Durante I'esecuzione degli scavi dovra essere consentita la presenza di operatori archeologici, per la
valutazione di eventuali reperti rinvenuti. Gli scavi pertanto, qualora se ne ravvisi la necessita, dovranno
essere organizzati con due escavatori di cui uno addetto al prescavo fino a 2 m di profondita. Nel caso di
rinvenimenti importanti che richiedano un certo tempo per la catalogazione ed eventuale rimozione dei
reperti potra essere ordinato allimpresa di procedere con i lavori in un altro tronco lasciando indietro
temporaneamente il tratto oggetto d’indagine archeologica. A indagini archeologiche concluse I'impresa potra
completare il tratto sospeso. Di tutti questi oneri 'impresa deve tenere conto nell’offerta dei prezzi a misura e
a corpo di elenco.

(solo per lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne l'integrita, ad
esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, aggiungere il seguente comma)
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27. l'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque
a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

28. Provvedere all'assistenza a tutti i collaudi sulle opere in appalto.

29. l'appaltatore dovra svolgere tutte le attivita nel completo rispetto dei requisiti legislativi vigenti in materia
ambientale. In particolare l'impresa € tenuta alla scupolosa osservanza di quanto previsto dal D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii., parte 1V, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni in cantiere, inclusi
quelli eventualmente rinvenuti per effetto delle attivita di scavo, ai sensi della definizione di produttore di
cui all’art. 183, lett. f) del citato D.Lgs. Con cid si richiede pertanto che venga regolarmente assicurata la
raccolta e il conferimento di tali rifiuti per mezzo di ditte autorizzate, con contestuale compilazione e
conservazione del relativo formulario di trasporto rifiuti ai fini del rispetto della tracciabilita ai sensi dell’art.
188-bis del citato D.Lgs e nel quale I'impresa assume in tutti i casi gli oneri la responsabilita del
produttore e del detentore dei rifiuti, ai sensi dell’art. 183 lett. g) e h) e dell’art. 188 comma 1, del citato
D.Lgs.

23.Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

24.Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

25.Cartello di cantiere

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli,
devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati
richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata
tabella «C», curandone gli necessari aggiornamenti periodici.

26.Conto finale

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.

2. Aisensidellart. 201 del d.p.r. 207/2010 il conto finale & sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla
sua redazione.

3. La rata di saldo e pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di
regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta.

27.Collaudo dei lavori

1. Le operazioni di collaudo dovranno essere iniziate entro tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione
dei lavori e concluse entro due mesi dal loro inizio.

2. Le operazioni di collaudo, siano esse in corso d’opera, in fabbrica e finale, avverranno conformemente
ai dettati dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 56/2017.
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28.0Operazioni e oneri del collaudo

1.

2.
Leo
a)ls

Gli oneri relativi a tutte le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale dei singoli manufatti, nonché
del complesso dei lavori sono a carico dell'Appaltatore, fatta eccezione per gli onorari dell’eventuale
Collaudatore.

Per collaudi in corso d'opera devono intendersi anche le prove fatte eseguire dal D.L.

perazioni di collaudo comprendono:

pezioni, misurazioni, controlli;

b) prove di carico e misura dei cedimenti;

3.

La fornitura della mano d'opera di tutti i macchinari, dei mezzi di trasporto e degli strumenti necessari
per la conduzione di dette prove e per le operazioni di collaudo in generale, sara a totale carico
dell'appaltatore, che non avra percio ragione di richiedere compensi o indennizzi di sorta, tranne il caso
che i difetti di tenuta siano dovuti a deficienze di parti 0 componenti non compresi nell'’Appalto in oggetto.
Il tutto salvo le piu particolari disposizioni che crederanno di impartire i vari collaudatori. In ogni caso il
collaudo, anche se favorevole, non esonera I'lmpresa dalle responsabilita sancite dal vigente codice
civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi
d’opera, ancorché riconoscibili all'attivita dell’Appaltatore medesimo, purché denunciati dal Consorzio
prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
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CAPO 6 — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI
LAVORI

29.Qualita, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi
in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro prowvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di
quest'ultimo.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei
Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione
Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori,
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneitda dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pu0 risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.
In particolare si prescrive:

A. ACQUA

Oltre ad essere dolce e limpida dovra, anche avere un PH neutro. In ogni caso non dovra presentare
tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati) di aggressivi chimici e di inquinanti
organici o inorganici in percentuali dannose e non essere aggressiva per le malte e il conglomerato risultante.

Tutte le acque naturali, limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) e rispondenti alle caratteristiche
richieste dalle norme potranno essere usate per le lavorazioni.

In particolare 'acqua dovra essere conforme alla UNI EN 934-2 e soddisfare i requisiti di cui al D.M.
14.02.1992 e al D.M. 17.01.2018 in applicazione dell’art. 21 della Legge 1086 del 05.11.1971 - D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
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E assolutamente vietato I'impiego di acque che provengono dagli scarichi industriali o civili e di acque che
contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilita dei
lavori. Per le acque torbide si fissa il limite di torbidita in 2.00 grammi/litro di sostanze in sospensione.

B. CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE

GENERALITA'

L'Esecutore sara tenuto all'osservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086, "Norme per la disciplina delle
opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” nonché delle
Norme Techiche emanate, in applicazione dell'art. 21 della predetta Legge, con D.M. 27 luglio 1985 e del
D.M. 17/01/2018

Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti
prescritti dalle leggi vigenti.

Le calci idrauliche ed aeree, i cementi a rapida e lenta presa da impiegarsi per qualsiasi lavoro dovranno
corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione a norma delle disposizioni vigenti di cui al R.D.
16.11.1939 n. 2231, alla Legge 26.5.1965 n° 595 e Decreti Ministeriali del 3.6.1968, 30/05/72 e 31.8.1972 e
successive modificazioni, aggiornamenti e integrazioni, nonché al DM 17/01/18.

In particolare:

Calci - La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, né lenta ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola
guantita d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasforma completamente in una pasta soda a grassello
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarbonate, siliciose od
altrimenti inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata
quella ridotta in polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e
conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dalla umidita. L'estinzione della calce viva dovra farsi
con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni della direzione dei lavori in apposite vasche
impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta
almeno sei mesi prima dell'impiego.

Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del prodotto e la specifica
se trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione.

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le
calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti,
nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

Leganti_idraulici: Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui
alle norme vigenti (D.M. del 3.06.1968, D.M. 20.11.1984 e successivi aggiornamenti). | leganti idraulici
potranno essere forniti sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui
dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualita del legante, lo stabilimento di produzione, la quantita
di acqua occorrente per il confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a
compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. La consegna in cantiere di ogni partita di cemento
sfuso dovra essere annotata sul giornale dei lavori e sul registro dei getti; non saranno accettati prodotti
alterati; la conservazione dei cementi dovra essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname; lo
stoccaggio sara effettuato in adeguati "silos".

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto
ministeriale 3-6-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi) e
successive modifiche e D.M. 17/01/2018.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n.
595 e nei decreti ministeriali 31/8/1972, 14/01/2008 e 17/01/2018.

A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-
5-1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati
per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5.11.1971, n. 1086 -
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle
norme tecniche vigenti.
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Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita
e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali -
Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

Resine

Vengono classificate, in base al loro comportamento in termoplastiche e termoindurenti. L'applicazione di
detti materiali sara concordata con la Direzione lavori e con gli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
In mancanza di una comprovata compatibilita chimica, fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti
sara vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica.

L'applicazione su manufatti da restaurare sara possibile solo a seguito di analisi di laboratorio, di prove in
sito o di specifiche garanzie da parte della Ditta produttrice; le analisi di laboratorio preliminari alla scelta dei
materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni NORMAL. Le caratteristiche qualitative degli adesivi
strutturali in base al loro impiego saranno conformi alle norme UNICHIM.

Resine acriliche

Formulate per ottenere rivestimenti protettivi con ottime caratteristiche di adesione, di resistenza all'usura ed
agli agenti atmosferici, le resine acriliche dovranno essere antiriflesso, antiscivolo ed elastiche. Potranno
essere utilizzate come protettivi anticarbonatazione nelle strutture di cemento armato oppure come
consolidanti e adesivi. Per evitare problemi di polimerizzazione sara necessario applicare per ogni strato il
guantitativo di materiale indicato dal produttore. Il prodotto non dovra essere applicato in zone con ristagno
d'acqua e l'indurimento completo dovra avvenire entro 7 gg.

C. CEMENTI

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi prowvisti di
attestato di conformitd CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. A norma di
guanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di
conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé cementi normali e ad
alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge
595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e
di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. | cementi
e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da
altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura
allinterno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sara opportuno utilizzare
cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN
197-1:2006.

Se é prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 ,
conseguente ad un‘aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sara necessario utilizzare
cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.

Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui
all'art. 1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o, al momento del recepimento nell'ordinamento italiano,
cementi a bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.

C) CONTROLLI SUL CEMENTO

Controllo della documentazione

In cantiere o presso limpianto di preconfezionamento del calcestruzzo € ammessa esclusivamente la
fornitura di cementi di cui al punto a.1.

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformita CE.

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate
dall'Attestato di Conformita CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei
lotti consegnati dallo stesso intermediario.

Il Direttore dei Lavori € tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la
corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici.
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Nel caso di getti in calcestruzzo per sbharramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si applicano
assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformita CE, una attestazione di conformita all'art. 1 lett. ¢ della
legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento.

Controllo di accettazione

Il Direttore dei Lavori potra richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che il
calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso.

Il prelievo del cemento dovra avvenire al momento della consegna in conformita alla norma UNI EN 196-7.
L'impresa dovra assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in
perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che I'autobotte sia ancora munita di sigilli; € obbligatorio
che il campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento.

Il controllo di accettazione di norma potra avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento
consegnato.

Il campione di cemento prelevato sara suddiviso in almeno tre parti di cui una verra inviata ad un Laboratorio
Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra € a disposizione
dellimpresa e la terza rimarra custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.

Aggiunte

Per le aggiunte di tipo | si fara riferimento alla norma UNI EN 12620.

Per le aggiunte di tipo Il si fara riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto
5.2.5.

La conformita delle aggiunte alle relative norme dovra essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle
miscele (controllo di conformita) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.

Adgdreqgati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE
secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi
riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari 0
superiore a 2600 kg/m3. A questa prescrizione si potra derogare solo in casi di comprovata impossibilita di
approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza
caratteristica a compressione e di durabilita specificati nelle norme. Per opere caratterizzate da un elevato
rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro
igrometrico del calcestruzzo, occorrera preliminarmente verificare che I'impiego di aggregati di minore massa
volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con
aggregati di massa volumica media maggiore di 2600 kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza
caratteristica a compressione maggiore di C50/60 dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica
sempre maggiore di 2600 kg/m3.

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al
contenuto di sostanze nocive. In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla
UNI-EN 1744-1 punto 12) dovra risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente
se 'aggregato & grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2);

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferiore allo 0.1%;
- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo
alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI
8520 parte 2.

Additivi

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in
relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi
prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni
della norma si dovra verificarne l'idoneita all'impiego in funzione dell’applicazione e delle proprieta richieste
per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di
additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali
effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia l'impiego costante di additivi
fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di
acqua di impasto, migliorare la stabilita dimensionale del calcestruzzo e la durabilita dei getti. Nel periodo
estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilita del
calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.

Per le riprese di getto si potra far ricorso all'utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.
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Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al
di sotto dei 5°C, si fara ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all'utilizzo di additivi acceleranti di
presa e di indurimento privi di cloruri.

Per i getti sottoposti all'azione del gelo e del disgelo, si fara ricorso allimpiego di additivi aeranti come
prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di
esposizione

Tab. 1 — Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione

Rck min a/c max WR/SF* AE* HE* SRA* IC*
X0 15 0,60
XC1
s 30 0,60 X
XF1 40 0,50 X X X
XF2 30 0,50 X X X X X
XF3 30 0,50 X X X X
XF4 35 0,45 X X X X X
XAL
XC3 35 0,55 X X X
XD1
Xs1
XC4
e 40 0,50 X X X
XD2
XS2
Xs3
XA3 45 0,45 X X X
XD3

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali), SRA: additivi riduttori di
ritiro, IC: inibitori di corrosione.

D. MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite
dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e
murature di parametro o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far
eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed Impiego
dei Materiali", I'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E. MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Generalita

| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 devono
rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilita del produttore, secondo le procedure applicabili;
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- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione,
nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara onere della Direzione dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso
prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma
europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Sara inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o
famiglie previsti nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovra accertarsi del possesso e del regime
di validita dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente
essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell'art.18 della Direttiva n. 89/106/CEE;

b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio
Tecnico Centrale.

Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso

Controllo di Accettazione

La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la
conformita delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di
un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per
la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.

| certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- una identificazione univoca del certificato (humero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina,
oltre al numero totale di pagine;

- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;

- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione
delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;

- le modalita di rottura dei campioni;

- la massa volumica del campione;

- i valori di resistenza misurati.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche
indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018.

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non puo essere accettata finché la non
conformita non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto
prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 17
gennaio 2018. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procedera ad un controllo teorico
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elo sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme,
sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Ove cio non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si puo
dequalificare I'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire I'opera stessa.

| “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore & tenuto a controllarne la validita, qualitativa e
quantitativa; ove cid non fosse, il collaudatore e tenuto a far eseguire delle prove che attestino le
caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino
rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, € tenuta a verificare
guanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da
impianti non conformi; dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e
ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto
la diretta responsabilita del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio delle forniture,
evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza
caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 17
gennaio 2018.

Acciaio per c.a.

L’acciaio per cemento armato ha la sua norma europea armonizzata (UNI EN 10080 “Acciaio per cemento
armato - Acciaio saldabile per cemento armato - Generalita®) e dovra essere sottoposto alla marcatura CE
obbligatoriamente dall’1/09/2007. Gli acciai per c.a. dovranno essere conformi al punto 11.3.2 del D.M.
17/01/2018. Per le strutture in cemento armato € ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili
gualificati secondo le procedure di cui al punto 11.3 del D.M. stesso e controllati in stabilimento secondo le
modalita di cui ai punti 11.3.2.10 (per acciai da cemento armato ordinario in barre e rotoli) e 11.3.3.5 del D.M.
(per acciai da cemento armato precompresso).

Per il D.M. 17/01/2018, € possibile utilizzare acciaio per cemento armato:

- Laminato a caldo, denominato B450C, caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni
caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: fy nom = 450 N/mmgq, ft nom = 540 N/mmgq_.;
tale acciaio deve rispettare i requisiti indicati nella Tabella 11.3.1a, del D.M. Si tratta di un acciaio molto piu
duttile del successivo.

- Trafilato a freddo, denominato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di
snervamento e rottura dell’acciaio laminato a caldo B450C; deve rispettare i requisiti indicati nella Tabella
11.3.1b del D.M. Secondo quanto indicato nel punto 11.3.2.3 del D.M. 17/01/2018, sia per gli acciai laminati a
caldo che per quelli trafilati a freddo, per I'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato
dalle norme UNI EN ISO 15630-1 (“Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso -
Metodi di prova - Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato”) e 15630-2 (“Acciaio per calcestruzzo
armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova - Parte 2: Reti saldate”), oltre alle altre
prescrizioni contenute nel punto della norma suddetto.

L'acciaio per c.a. & generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre, rotoli, reti o tralicci, per utilizzo
diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della fornitura in cantiere gli elementi
suddetti possono essere saldati, presagomati o preassemblati in appositi centri di trasformazione per
formare elementi utilizzabili in opera, quali: elementi presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) ed elementi
preassemblati (gabbie di armatura, ecc.). | requisiti dei centri di trasformazione sono fissati al punto 11.3.1.7
del D.M. 17/01/2018.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata (con superficie dotata di nervature
trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne I'aderenza al cls). Le barre
sono caratterizzate dal diametro ® della barra tonda liscia equipesante, calcolata nell’ipotesi che la densita
dell'acciaio sia pari a 7,85 Kg/dmc. Il diametro delle barre deve essere compreso fra 6 e 50 mm. L'uso di
acciai in rotoli € ammesso senza limitazioni fino a ® < 16 mm. Nel luogo di lavorazione ove avviene il
raddrizzamento, per tener conto del danneggiamento della superficie del tondo ai fini dell’aderenza,
dovranno essere condotte le prove di cui al punto 11.3.2.10.4 del D.M. 17/01/2018. Quando il
raddrizzamento avviene a caldo si dovra verificare che vengano mantenute le caratteristiche meccaniche
dell’acciaio.

Si intendono per reti elettrosaldate le armature costituite da due sistemi di barre parallele, ortogonali ed
equidistanziate, assemblate negli incroci (nodi), realizzate con acciai saldabili. L'equidistanza non pud
superare 330 mm. | tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati tramite saldature.
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Le reti e i tralicci realizzati con acciai laminati a caldo o con quelli trafilati a freddo devono avere ® compreso
fra 5 e 12 mm. Per reti e tralicci valgono inoltre le ulteriori prescrizioni di cui al punto 11.3.2.5 del D.M.
17/01/2018. Per quanto riguarda la saldabilita degli acciai per c.a. si rimanda al punto 11.3.2.6 del D.M.
17/01/2018. Sono proibite le giunzioni mediante saldatura di acciai non certificati come saldabili. Luso di
acciai inossidabili e di acciai zincati € ammesso alle condizioni di cui al punto 11.3.2.9 del D.M. 17/01/2018.

| controlli dell’acciaio per c.a. nei centri di trasformazione, nei luoghi di lavorazione delle barre e in cantiere
devono essere effettuati secondo i criteri di cui al punto 11.3.2.10.3 del D.M. 17/01/2018. | controlli nei centri
di trasformazione o nei luoghi di lavorazione sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri
contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1 del D.M. (controllo in stabilimento), in
ragione di 3 spezzoni, marcati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna
fornitura.

| valori minimi per quanto riguarda il controllo della resistenza e dell’allungamento, da eseguirsi comunque
prima della messa in opera del prodotto e riferiti ad uno stesso diametro, sono i seguenti:

fy minimo = 425 N/mm2

fy massimo = 572 N/mm2

Agt minimo = 5.0% per acciai laminati a caldo

Agt minimo = 1.0% per acciai trafilati a freddo

Rottura/snervamento 1.11 < ft/fy< 1.37 per acciai laminati a caldo

Rottura/snervamento ft/fy=1.03 per acciai trafilati a freddo

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche (per tutti gli acciai).

Nel caso di campionamento e prova in cantiere disposta dalla D.L., qualora la determinazione del valore di
una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il valore dovra essere verificato
prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. Se un risultato &€ minore del valore
caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel
provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il
risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrera prelevare un ulteriore (singolo)
provino. Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme. Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori
provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante
che potra anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui allart. 59 del DPR
n.380/2001. Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini é
maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo
secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del D.L. o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano
effettivamente quelli da lui prelevati. La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta
dal D.L. e deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

I controlli in cantiere in linea generale sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri
contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1 del D.M. (controllo in stabilimento). |
controlli in cantiere sono facoltativi (a discrezione del D.L.) quando il prodotto utilizzato proviene da un centro
di trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli di cui sopra.
In quest'ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante
I'esecuzione delle prove di cui sopra. Resta nella discrezionalitd del direttore dei lavori effettuare tutti gli
eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilita). Ai fini della qualificazione, le
barre devono superare con esito positivo prove di aderenza (punto 11.3.2.10.4 del D.M.). Per le verifiche
periodiche della qualita e per le verifiche delle singole partite, non €& richiesta la ripetizione delle prove di
aderenza quando se ne possa determinare la rispondenza nei riguardi delle caratteristiche e delle misure
geometriche, con riferimento alla serie di barre che hanno superato le prove stesse con esito positivo. Il
citato punto del D.M. indica le procedure per accertare la rispondenza delle singole partite nei riguardi delle
proprieta di aderenza. Per quanto riguarda i controlli nel centro di trasformazione, nel luogo di lavorazione o
in cantiere delle reti e dei tralicci in acciaio per c.a. ordinario, il punto 11.3.2.11 del D.M. rimanda alle
procedure di cui al punto 11.2.2.6. del D.M., che a sua volta fa riferimento al gia illustrato punto 11.3.2.10.3.
sui controlli nei centri di trasformazione o nei luoghi di lavorazione e sull’accettazione in cantiere delle barre
e rotoli in acciaio per c.a. ordinario. L'acciaio per armature da precompressione € generalmente fornito sotto
forma di fili, barre, trecce o trefoli.

Il punto 11.233 del D.M. 17/01/2018 fornisce tutte le prescrizioni relative alle caratteristiche dimensionali,
chimiche, fisiche e geometriche e sulle procedure di controllo su tale acciaio. Per tutte le opere in c.a. non si
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dovranno porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne riducano la resistenza
o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

Acciaio per strutture metalliche

Gli acciai per strutture metalliche dovranno essere conformi al punto 11.3.4 del D.M. 17/01/2018. Possono
essere impiegati prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora garantiscano un livello di sicurezza
equivalente (da comprovare con adeguata documentazione teorica e sperimentale) e tale da soddisfare i
requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 246/1993).
Tale equivalenza deve essere accertata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.
Secondo il D.M. suddetto, per 'accertamento delle caratteristiche meccaniche, il prelievo dei saggi, la
posizione nel pezzo da cui devono essere prelevati, la preparazione delle provette, le modalita di prova e le
tolleranze di fabbricazione (a partire dalla fase di produzione fino al cantiere) si fara riferimento alle norme
UNI EN ISO 377 (“Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove
meccaniche”), UNI 552 (“Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni”),
UNI EN 10002-1 (“Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente)“), UNI EN
10045-1 (“Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy”) ed EN 1090 (sull’esecuzione delle
strutture in acciaio). | controlli sugli acciai da carpenterie in stabilimento, comprese anche le officine di
trasformazione (impianti che ricevono dal produttore di acciaio elementi base e confezionano elementi
strutturali direttamente impiegabili in opere in acciaio) e i centri di prelavorazione di componenti strutturali
(impianti che, ricevendo dai produttori di acciaio elementi base come prodotti lunghi e/o piani, realizzano
elementi singoli prelavorati che vengono successivamente utilizzati dalle officine di trasformazione per la
realizzazione di strutture complesse nellambito delle costruzioni), sono normati al punto 11.3.4 del D.M.
17/01/2018. Il produttore, il trasformatore e i centri di prelavorazione devono dotarsi di un sistema di gestione
della qualita del processo di lavorazione. | prodotti assoggettabili al procedimento di qualificazione sono,
suddivisi per gamma merceologica, i seguenti:

- laminati mercantili, travi ad ali parallele del tipo IPE e HE, travi a | e profilati a U;

- lamiere e nastri, travi saldate e profilati aperti saldati;

- profilati cavi circolari, quadrati o rettangolari senza saldature o saldati.

Le procedure per le prove di qualificazione, il controllo continuo della produzione e le verifiche periodiche di
qualitd sono riportate al citato punto 11.3.4.11 del D.M. 17/01/2018. | documenti che accompagnano ogni
fornitura in cantiere di elementi strutturali devono comprendere I'attestato di qualificazione del Servizio
Tecnico Centrale degli elementi base e il certificato del sistema di gestione della qualita. Tutti i prodotti forniti
in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura
(depositata presso il Servizio Tecnico Centrale) che identifichi in modo inequivocabile lofficina di
trasformazione stessa, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine. Le officine di trasformazione sono
identificate come “luogo di lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare i controlli obbligatori previsti in
cantiere; ogni fornitura in cantiere di elementi strutturali dovra inoltre essere accompagnata da copia dei
certificati delle prove fatte eseguire dal direttore dello stabilimento di trasformazione. Il responsabile tecnico
dei centri di prelavorazione di componenti strutturali dovra certificare che tutte le prelavorazioni siano state
eseguite in conformita alle specifiche richieste.

| controlli in cantiere sugli acciai per strutture metalliche sono previsti dal DM 17/01/2018. | controlli in
cantiere tramite prelievo di campioni a cura del D.L. (o di un tecnico di sua fiducia) e successiva esecuzione
di prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 sono obbligatori. Il D.L. deve assicurare,
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano
effettivamente quelli da lui prelevati. La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal D.L. e
deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. | certificati devono, inoltre,
riportare l'indicazione del marchio identificativo rilevato. Deve inoltre essere controllato che le tolleranze di
fabbricazione rispettino i limiti indicati nella EN 1090 e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal
progettista. Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo 3 prove, di cui almeno una sullo spessore
massimo ed una sullo spessore minimo. | dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui
alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie EN 10025 ovvero delle tabelle del D.M. per i
profilati cavi per quanto concerne l'allungamento e la resilienza , nonché delle norme UNI EN 10025 ( sui
Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali), UNI EN 10210-1 (“Profilati cavi finiti a caldo di
acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura “) e UNI EN 10219-1
(“Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate — Condizioni tecniche
di fornitura®) per le caratteristiche chimiche. Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura
non deve risultare inferiore ai limiti tabellari di cui sopra. Gli acciai laminati a caldo per impieghi strutturali
hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 10025-1) e devono essere sottoposti alla marcatura CE.
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Per gli acciai laminati a caldo, la norma UNI EN 10025-1 (“Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi
strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura®) prevede sette tipi di acciaio: S185, S235, S275,
S355, E295, E355 ed E360, che differiscono tra loro per caratteristiche meccaniche (v. Prospetto V della
norma). | numeri che caratterizzano ogni tipo corrispondono al carico unitario di snervamento minimo ReH in
N/mmq per spessori nominali <16 mm. | tipi S235, S275 e S355 hanno resistenza a trazione Rm (in N/mmq)
per spessore nominale < 3 mm rispettivamente pari a 360510, 430580, 510680. | tipi caratterizzati dalla
lettera E non vengono di norma utilizzati per profilati. Alcuni tipi di acciaio possono essere forniti in diverse
qualita (caratterizzate dalla lettera J). Gli acciai laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere
(prodotti piani e lunghi) devono appartenere a uno dei tipi previsti nella norma UNI EN 10025-16 (sui prodotti
laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali) e devono essere in possesso di attestato di qualificazione
del Servizio Tecnico Centrale secondo le procedure di cui al punto 11.3.4.8 del D.M. 17/01/2018. Il produttore
dichiara le specifiche tecniche di cui al prospetto ZA.1 dellappendice ZA della norma EN 10025-1,
caratteristiche che devono rispettare i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche. Tali caratteristiche
sono contenute nelle informazioni che accompagnano l'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la
marcatura CE di cui al D.P.R. 246/1993. Gli acciai laminati per profilati cavi, devono appartenere a uno dei
tipi aventi le caratteristiche meccaniche riportate nelle norme europee UNI EN 10210-1 (“Profilati cavi finiti a
caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura “) e 10219-1
(“Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate — Condizioni tecniche
di fornitura”) nelle classi di duttilita JR, JO, J2 e K2. Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che
devono essere contenute nelle informazioni che accompagnano I'attestato di qualificazione ovvero, quando
previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. 246/1993.

Le caratteristiche tecniche, le prove e i metodi di misura relativi ai profilati cavi sono quelli previsti dalle
norme EN 10210-1 e 10219-1. L'acciaio per strutture saldate deve possedere i requisiti di cui al DM
17/01/2018. L'uso di acciai inossidabili & consentito alle condizioni di cui al punto 11.3.2.8.1 del D.M.
17/01/2018.

Le procedure di controllo sugli elementi di lamiera grecata e profilati formati a freddo in acciaio sono normate
dal paragrafo 11.3.4.11.2 del D.M. 17/01/2018. Gli elementi di lamiera grecata ed i profilati formati a freddo,
ivi compresi i profilati cavi saldati non sottoposti a successive deformazioni o trattamenti termici, devono
essere realizzati utilizzando lamiere o nastri di origine qualificati secondo le procedure indicate nel paragrafo
citato del D.M. Il produttore dichiara, nelle forme previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.1
dell’appendice ZA della norma europea EN 14782 “Lastre metalliche autoportanti per coperture, rivestimenti
esterni e interni - Specifica di prodotto e requisiti”. Tali caratteristiche devono rispettare i limiti previsti nelle
medesime specifiche tecniche. Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che accompagnano
I'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al DPR n.246/93. Il produttore di
lamiere grecate deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le
lavorazioni effettuate non comportino alterazioni delle caratteristiche meccaniche dei prodotti e che |l
prodotto abbia i requisiti previsti dal D.M. e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in
opera. Il sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve
essere certificato da parte un organismo terzo indipendente. | prodotti finiti devono essere marcati e |l
marchio deve essere depositato presso il Servizio Tecnico Centrale. | documenti che accompagnano ogni
fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica. Il
direttore dei lavori & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
| materiali di apporto per saldature hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 13479 “Materiali
d'apporto per la saldatura - Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i flussi utilizzati nella
saldatura per fusione dei materiali metallici”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE.

Il punto 11.3.4.6 del D.M. 17/01/2018 fornisce le seguenti indicazioni su bulloni e chiodi di strutture metalliche:
RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. n° 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai

prodotti da costruzione

D.P.R. n° 380 del 6/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia

D. MIN. DELL'INTERNO 03/11/2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per I'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in

caso d'incendio

D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni
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F. CASSEFORME

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze
richieste per i manufatti), avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il costipamento
evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre, essere
accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale estraneo, sia direttamente che mediante getti
d'aria, acqua o vapore.

Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30 gradi C° deve essere previsto |l
controcassero (oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, la
formazione di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori 0 dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita.

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita, delle dimensioni,
della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli piu accurati andranno eseguiti,
sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per
I'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei casseri.

Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo.

CASSEFORME IN LEGNO (tavole)

Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard esenti da nodi o
tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola.

L'assemblaggio delle tavole verra eseguito con giunti, tra I'una e l'altra, di 1+3 mm (per la dilatazione) dai
quali non dovra fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a
sezione triangolare disposti opportunamente all'interno dei casseri.

Il numero dei reimpieghi previsto € di 4 o 5.

CASSEFORME IN LEGNO (pannelli)

Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati esterni disposte
nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti, all'abrasione.

Il numero dei reimpieghi da prevedere ¢ di 20 ca.

STOCCAGGIO (tavole o pannelli)

Il legname dovra essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una
sufficiente aerazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.

Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli impermeabili;
la pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovra avvenire
immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell'accatastamento o del successivo impiego.

CASSEFORME IN PLASTICA

Verranno usate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere usate per getti all'aperto;
dovra essere posta estrema attenzione alla preparazione delle superfici interne dei casseri evitando
eccessiva durezza e levigatura delle stesse (per impedire la formazione di ragnatele e simili dovute all'effetto
della vibrazione dell'impasto).

Il materiale di sigillatura dei giunti dovra essere compatibile con quello dei casseri; il numero dei
reimpieghi da prevedere é 50/60.

CASSEFORME IN CALCESTRUZZO

Saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed avranno resistenza non inferiore a 29 N/mm?2 (300
kg/cm?), gli eventuali inserti metallici (escluse le piastre di saldatura) dovranno essere in acciaio inossidabile.

La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura particolare, lo
stoccaggio dovra avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non dovranno danneggiare le superfici
adiacenti, la vibrazione verra effettuata solo con vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia delle
casseforme dovranno essere ultimate prima della presa del calcestruzzo.

Il numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri & di 100 ca.

CASSEFORME METALLICHE

Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio 0 magnesio) si dovranno impiegare delle leghe
idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta alla possibile
formazione di coppie galvaniche derivanti dal contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo
fresco.

Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni
irrigidimenti, e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione)
con il seguente numero di reimpieghi:
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- lamiera levigata 2
- lamiera sabbiata 10
- lamiera grezza di laminazione oltre i 10.

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificamente
per le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.),i criteri di scelta saranno legati al humero dei
reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilita di assemblaggio ed
agli standards di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

G. SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di
alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere
scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che
per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, € necessario effettuare su campioni
prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di
gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita I'utilizzazione di
massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti
sempre ché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.
4 ultima edizione, del consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno
guelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. pietrischetti quelli passanti dal crivello 25
U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I. le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo
staccio 2 U.N.I.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 millimetri ovvero da 40 a 60 millimetri se ordinato, per la costruzione di
massicciate all'acqua cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 millimetri (eccezionalmente da 15 a 30 millimetri granulometria non unificata)
per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 millimetri per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 millimetri per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e
pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 millimetri per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 millimetri di impiego eccezionale e previo specifico consenso della

direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sard ammessa una percentuale in peso non superiore
al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta
pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il
10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di
tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con
elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della
sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 e dalle relative norme
vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E'
assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.
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Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN
197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

H. SABBIELLA DI FIUME PER SOTTOFONDI E RINFIANCHI
La sabbiella per sottofondi e rinfianchi dovra prelevarsi da cave autorizzate dalle competenti Amministrazioni
provinciali. Sara costituita fondamentalmente di sabbia fine. Non sara tollerata una presenza sensibile di limi
ed argilla. La sabbiella dovra essere purgata degli elementi di dimensioni superiori al centimetro. | campioni
della sabbiella dovranno essere sottoposti alla preliminare approvazione della DL unitamente alle risultanze
delle prove di laboratorio intese a classificare la sabbiella stessa.

.  MISTO GRANULOMETRICAMENTE ASSORTITO PER FONDO STRADALE ("STABILIZZATO")

Si adottera una miscela di pietrisco e sabbia, con elementi di dimensioni massime di 1 pollice (25 mm)
proveniente da cave di marmo.

Si adottera la miscela di pietrisco-sabbia-argilla, con elementi di dimensioni massime di 1 pollice (25 mm).
Alla prova con la serie di setacci A.S.T.M. tale misto dovra passare totalmente dal setaccio di 25 mm e per
almeno il 65% dal setaccio di 10mm; per il 55-85% dal setaccio n°4, per il 40-70% dal setaccio n°10, per il
25-45% dal setaccio n°40, per il 10-25% dal setaccio n°200. In ogni caso la frazione di passante dal setaccio
n°200 dovra essere inferiore ai 2/3 della frazione di passante dal setaccio n°40.

Tenendo come base i limiti di Atterberg I'Indice di Plasticita della miscela dovra essere compresofra9e 4 e il
limite di fluidita dovra essere inferiore a 35.

Le terre stabilizzate per sovrastrutture stradali dovranno identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti
di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della
frazione fina del terreno (passante al setaccio 0.42 millimetri n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una
plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di liquidita L.L.) nonché
dall'indice di plasticita (differenza fra il limite di liquidita L.L. e il limite di plasticita L.P.).

Tale indice da stabilirsi in genere per raffronto con opere similari gia costruite con analoghi terreni, ha
notevole importanza.

Salvo piu specifiche prescrizioni della direzione dei lavori si potra fare riferimento alle seguenti caratteristiche
(Highway Research Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 millimetri:
ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovra essere
passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M. e dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. dal 10 al 25% passante
aln. 200 A.S.T.M;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere interamente
passante al setaccio da 71 millimetri; ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10 mm, dal 25 al
50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40, dal 3 al 10% al setaccio
n. 200;

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, l'indice di plasticita non deve essere
superiore a 6, il limite di fluiditd non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 ASTM deve
essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i 2/3 di
essa;

4) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia-argilla valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere
interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al
setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40, dal 10 al 25% al setaccio n.
200;

6) negli strati superiori 4 e 5 l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4 il limite di
fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai 2/3 della
frazione passante al n. 40;

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova CBR che esprime la
portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di diametro 2", con approfondimento di 2.5 ovvero 5 mm in
rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo.

In linea di massima il CBR del materiale, costipato alla densita massima, e saturato con acqua dopo 4 giorni
di immersione, e sottoposto ad un carico di 9 kg dovra risultare per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i
materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante la immersione in acqua non si dovranno avere
rigonfiamenti superiori al 0.5%.
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J. FRANTUMATO LITICO OMOGENEIZZATO PROVENIENTE DALLA LAVORAZIONE DI MATERIALI
RECUPERABILI

Con il termine frantumato litico omogeneizzato, denominato generalmente come “C&D”, viene indicato un

materiale litoide ottenuto da resti di materiali lapidei di scarti di attivita edilizia o di estrazione conseguito per

frantumazione meccanica previa iniziale cernita ed assolutamente privo di metalli, resti lignei, materiali

plastici di vario tipo, resti cartacei, fibrosi, tessuti naturali e/o artificiali, etc.; il frantumato dev'essere

composto esclusivamente da elementi litoidi.

L'assortimento artificiale deve indice plastico assai limitato e impiegati in rilevato (plasticita => |.P. < 2)

oppure non determinabile se utilizzati per fondazioni stradali (plasticita => I.P. = N.D.).

La distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso della tabella 1 per materiali utilizzati in

rilevati e contenuta nel fuso della tabella 2 se I'impiego € in fondazioni stradali.

Il materiale dovra essere esente da sostanze organiche ed in pratica appartenere ai gruppi A1-A2-4 della

classificazione CNR-UNI 10006, il grado di uniformita deve risultare u > 15 ed inoltre gli inerti dovranno

inoltre possedere i requisiti evidenziati in tabella 3.

Gli elementi litici debbono risultare duri, tenaci e non gelivi; la perdita in peso all'atto di prova con

l'apparecchio Los Angeles, vedasi CNR BU n° 34 del 28.03.1973, non deve essere superiore al 30% e la

sensibilita al gelo desunta con la prova CNR BU n° 80 del 15.11.1980 non deve eccedere il 25%.

L'aggregato “C&D” da impiegare per la costruzione di strati in rilevato posti, perd a distanza maggiore di 70

cm dal piano della fondazione stradale, possono essere composti da una frazione di inerte derivante dalla

frantumazioni di laterizi, purché non forati, non eccedente il 30% in volume sull'intero ammasso.

Il materiale non pud essere impiegato in presenza di falda o acque corrive superficiali se non da quote

superiori a 75 cm purché sotto di esso sia garantito un sicuro sistema drenante.

Qualora I'aggregato “C&D” venga impiegato per strati di fondazione in sovrastrutture stradali la frazione di

inerte derivante dalla frantumazioni di laterizi, purché non forati, non deve essere eccedente il 10% in

volume sull’intero ammasso e comunque deve essere garantito che I.P. = N.D.

L'accettazione del materiale rimane comunque ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Direzione dei

Lavori.

La posa in opera avverra per strati non superiori a 25 cm e la compattazione sara eseguita mediante I'utilizzo

di rullo vibrante con carico non inferiore a 180 kN.

La verifica della compattazione verra effettuata mediante I'esecuzione di prove di carico con piastra a doppio

ciclo di carico secondo le indicazioni fornite dalla Norma CNR BU n. 146 del 14 dicembre 1992.

Il modulo di deformazione al primo ciclo di carico, valutato nell’intervallo pensionale compreso tra 0.15 e 0.25

MPa, dovra risultare non inferiore a 00 MPa, il rapporto tra il modulo valutato al primo ciclo di carico e quello

al secondo non dovra risultare inferiore a 0.70.

Tabellan. 1
Crivello/setacci UNI (mm) Passante min (%) Passante max (%)
71 100 100
30 70 100
15 50 80
10 30 70
5 20 55
2 15 40
0.4 8 25
0.075 5 15
Tabellan. 2
Crivello/setacci UNI (mm) Passante min (%) Passante max (%)
30 100 100
15 70 100
10 50 85
5 35 65
2 25 50
0.4 15 30
0.075 5 15
Tabellan. 3
Prova Normativa di riferimento Valore
Equivalente in sabbia (ES) CNR BU n. 27 del 30.03.1972 35% < ES < 65%
Coefficiente Los Angeles (LA) CNR BU n. 34 del 28.03.1973 LA < 30%
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Sensibilita al gelo CNR BU n. 80 del 15.11.1980 G <25%
Coefficiente di imbibizione R.D. n. 2232 del 16.11.1939, art.7 <0.4%
Resistenza a compressione (Sc) R.D. n. 2232 del 16.11.1939, art.10 | Sc > 120 MPa
Resistenza all’'usura (-) R.D. n. 2232 del 16.11.1939, art.11 |>0.6

K. PIETRE NATURALI

Le pietre naturali da impiegarsi per qualsiasi lavoro dovranno essere a grana compatta, monde da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee, immuni da venature e litoclasi, inalterabili all'azione degli agenti atmosferici e dall'acqua corrente,
sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita. Esse dovranno avere resistenza proporzionata all'entita
delle sollecitazioni cui dovranno essere assoggettate.

In particolare:

per scogliere dovranno avere un peso specifico non inferiore a quello riportato nella relativa voce descrittiva
di capitolato ed una resistenza alla compressione del materiale non inferiore di 500 kg/cm?2.

Saranno rifiutate le pietre a foggia di lastre, quelle cavernose, quelle sfaldabili nonché quelle frammiste a
residui di terra o ad altre sostanze eterogenee.

Le pietre che risulteranno fuori peso per difetto od eccesso saranno accettate solo se il loro quantitativo non
eccedera il 5%; in caso contrario la partita verra scartata o declassata.

per murature dovranno essere senza screpolature, peli, venature o interclusioni di sostanze eterogenee,
dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza alla compressione di
almeno 400 Kg. per cm2 ed avere una efficace adesivita alle malte.

Saranno assolutamente da escludersi le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici
e dell'acqua corrente.

Dovranno inoltre rispondere a tutte le norme stabilite dalle leggi in vigore.

Pietrame di riempimento per gabbioni e materassi metallici - Deve essere costituito da materiale litoide
proveniente da cava o da materiale d’alveo, non friabile né gelivo e quindi non deteriorabile dagli agenti
atmosferici, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3) e di pezzatura superiore alla dimensione
della maglia (minimo 1,5 D) in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in fase di posa
in opera né in esercizio. Il materiale di riempimento dovra essere messo in opera con operazioni
meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre una porosita del 30-40% in modo da ottenere un
idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.

L. EMULSIONI BITUMINOSE - BITUMI LIQUIDI O FLUSSANTI
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi
stradali - Caratteristiche per I'accettazione”, Ed. maggio 1978; “Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali”, Fascicolo n.3, Ed. 1958; “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali
(Campionatura dei bitumi)”, Ed. 1980.
I Bitumi liquidi o flussati dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per I'accettazione dei bitumi
liquidi per usi stradali “, Fascicolo n.7 - Ed. 1957 del C.N.R.
I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per I'accettazione dei materiali stradali:
a) Bitume. Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo “TRINIDAD”; dovra
inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:
1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;
2) Peso specifico a 25 gC maggiore di 1;
3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm,;
4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 gC;
5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 gC, per 5 ore al massimo il 2%;
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.
Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un decilitro cubo,
avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.
| prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai
quali si riferiscono.
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un campione di
peso non inferiore a kg 1.
Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le
prove prima dell'inizio della bitumatura.
b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
a) percentuale in bitume puro minimo 50%;
b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

35
Capitolato speciale d’appalto



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 1220/M

¢) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

e) sedimentazione non piu di mm 6 dopo tre giorni, non piu di mm 12 dopo sette giorni;
f) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr;

g) viscosita non meno di 5.

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell'emulsione.

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con limpasto di pietrischetto
preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il pietrischetto da
impiegarsi dovra essere perfettamente asciutto e il bitume dovra essere riscaldato alla temperatura da 150 a
180 °C.

M. FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
Descrizione
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o
pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con
dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sara prescritto dalla Direzione
dei Lavori.
Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10
cm.
Caratteristiche dei materiali da impiegarsi
Inerti: saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo
compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potra permettere I'impiego di quantita
di materiale frantumato superiore a compressione ed a trazione a 7 giorni prescritte di seguito; questo
risultato potra ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantita di
passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:
1) 'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, ne forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante % in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80-100
Crivello 25 72-90
Crivello 15 53-70
Crivello 10 40-55
Crivello 5 28-40
Setaccio 2 18-30
Setaccio 0,4 8-18
Setaccio 0,18 6-14
Setaccio 0,075 5-10

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C
131 AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%;

- equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;

Limpresa, dopo aver eseguito prove in laboratorio, dovra proporre alla Direzione dei Lavori la

composizione da adottare e successivamente I'osservanza della granulometria dovra essere assicurata

con esami giornalieri.

Verra ammessa una tolleranza di +/- 5 punti percentuali fino al passante al crivello 5 e di +/- 2 punti

percentuali per il passante al setaccio 2 e inferiori.

Legante: verra impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno).

A titolo indicativo la percentuale di cemento sara compresa tra il 2,5% e il 3,5% in peso sul peso degli

inerti asciutti.

Acqua: dovra essere esente da impurita dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra

sostanza nociva. La quantita di acqua nella miscela sara quella corrispondente all’'umidita ottima di

raggiungimento delle resistenze di seguito indicate.

Miscela — Prove di Laboratorio e in sito
La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle
prove di resistenza appresso indicate.
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Resistenza: verra eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici
confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. U.N.l. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78
cm, diametro 15,24 cm, volume 32,42 cm3); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti
di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell’ultimo strato con la consueta
eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovra essere
eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l'altezza del provino
risulti definitivamente di cm 17,78.

La miscela di studio verra preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolando tra loro,
con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di
immettere la miscela negli stampi si operera una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM
%) allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con sola pasta di
cemento ad essi aderente.

La miscela di studio verra costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma
AASHO T 180 e 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della
prova citata (diametro pestello mm 50,8, peso pestello kg 4,54, altezza di caduta cm 45,7). | provini
dovranno essere estratti dallo stampo dopo ore e portati successivamente a stagionature per altri 6
giorni in ambiente umido (umidita relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20° C); in caso di
confezione in cantiere la stagionatura si fara in sabbia mantenuta umida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con I'impiego di percentuali in peso d’acqua diverse
(sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm)
potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

| provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori
di 2,5 N/mmq ed a trazione secondo la prova “brasiliana” non inferiore a 0,25 N7mmgq. (Questi valori per
la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli
valori non si scosta dalla media stessa di +/- 15%, altrimenti dalla media dei due resistenti dopo aver
scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densita, e le
resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.

Prova a trazione mediante la compressione di provini cilindrici posti orizzontalmente alla pressa. La
resistenza a trazione viene calcolata secondo:

o=2P/(3,14*d*h)

con:
o = resistenza a trazione in daN/cmq;
P = carico a rottura in daN;
d = diametro del provino cilindrico in cm;
h = altezza del provino cilindrico in cm.

Preparazione
La miscela verrd confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La
dosatura dovra essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, ed il controllo della stessa
dovra essere eseguito almeno ogni 1500 mc di miscela.

Posa in opera
La miscela verra eseguita verra eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura
verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.L. su
una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (Prova costipamento). La
stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature comprese tra i 25° C e i 30° C.
In questo caso, perd, sara necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto
dallimpianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sara inoltre necessario
provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di
costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite
immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15° C — 18° C ed umidita relative del 50% circa;
temperature superiori saranno ancora accettabili con umidita relative crescenti; comunque & opportuno
anche per temperature inferiori alla media, che 'umidita relativa allambiente non scenda al di sotto del
15%, in quanto cio potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto. Il tempo
intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovra superare di norma 1 — 2 ore per garantire la
continuita della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adattarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che
andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (0 materiale similare) e conservanti umidi. Il giunto di

37
Capitolato speciale d’appalto



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 1220/M

ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa
al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sara necessario, prima della ripresa del
getto, prevedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete
verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. Il
transito di cantiere sara ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui & stata
effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni
meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'impresa.
Protezione superficiale
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovra essere eseguito lo
stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 — 2 Kg/mgq, in relazione
al tempo ed alla intensita del traffico di cantiere cui potra venire sottoposto, e successivo spargimento di
sabbia.
Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione
La densita in sito dovra essere maggiore o uguale al 97% della densita di progetto. Il controllo di detta
densita dovra essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa)
prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell'indurimento; la densita in sito si effettuera
mediante i normali procedimenti a volumometro, con 'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso
che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.
Cio potra essere ottenuto attraverso l'applicazione della formula di trasformazione di cui al punto 2,
paragrafo A) dell’art. “Sovrastruttura stradale”, oppure attraverso una misura diretta consistente nella
separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro
sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di
guesti elementi nel cavo dovra essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la
formazione di cavita durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densita potra
anche essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15 — 20 giorni di stagionatura), su provini estratti
tramite carotatrice da quest'ultimo; la densita secca ricavata come rapporto tra il peso della carota
essiccata in stufa a 105° C — 110° C fino al peso costante, ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata
idrostatica previa paraffinatura del provino; in questo caso la densita dovra risultare non inferiore al
100% della densita di progetto.
Nel corso delle prove di densita verra anche determinata I'umidita della miscela, che per i prelievi
effettuati alla stesa, non dovra eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo.
La resistenza a compressione ed a trazione verra controllata su provini confezionati e stagionati in
maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa
e prima del costipamento definitivo, nella quantita necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre
per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa vagliatura al crivello da 25 mm. Questo
prelievo dovra essere effettuato almeno ogni 1500 mc di materiale costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino preparato con la miscela stesa non dovra discostarsi da
guella di riferimento preventivamente determinata in laboratorio di oltre +/- 20%, e comungue non dovra
mai essere inferiore a 2,5 N/mmg per la trazione.
La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un
regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potra
essere che saltuario.
Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non & consentito il ricarico
superficiale e 'impresa dovra rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.

N. MATERIALE FERROSO E METALLI VARI

| materiali ferrosi in genere debbono rispondere a tutte le norme stabilite dalle leggi in vigore nonché alle
norme UNI.

Il materiale ferroso da impiegarsi nei lavori dovra essere esente da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie ed
ogni altro difetto apparente o latente di fusione e laminazione, fucinatura e simili. Esso dovra rispondere a
tutte le condizioni previste dal D.M. 17/07/1925 e seguenti. In particolare:

Ferro: il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita;

Acciaio_dolce laminato: l'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovra
presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo;
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Acciaio fuso in getti: I'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovra
essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto;

Acciaio per c.a.: l'acciaio sagomato ad alta resistenza dovra soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di
sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di
snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione,
trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunqgue superare il limite massimo di 2400
kg/cmg. Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi resistenza cubica
a 28 giorni di stagionatura non inferiore a 250 kg/cmq; questa resistenza € riducibile a 200 kg/cmq quando la
tensione nell'acciaio sia limitata a 2200 kg/cmgq. Le caratteristiche e le modalita d'impiego degli acciai ad
aderenza migliorata saranno quelle indicate nella legge 5-11-1971, n. 1086 e relative norme tecniche di cui ai
DM biennali;

Filo di acciaio per la costruzione di reti

Caratteristiche del filo d’acciaio

Il filo di acciaio impiegato per la costruzioni delle reti deve essere del tipo a basso tenore di carbonio
costituito da vergella utilizzata nei processi di trafilatura a freddo di cui alla UNI-EN 10016-2. Il filo deve
avere al momento della produzione una resistenza a trazione compresa fra i 350 ed i 550 N/mm2 ed un
allungamento minimo a rottura superiore o uguale al 10%. Per le tolleranza ammesse sui valori del diametro
del filo, per i limiti di ovalizzazione ed altre caratteristiche tecniche si puo fare riferimento alle indicazioni
della UNI-EN 10218-2.

Caratteristiche del rivestimento protettivo dei fili d’acciaio

La protezione del filo dalla corrosione, non potendo essere di fatto associato ad un sovraspessore di tipo
sacrificale a causa del suo piccolo spessore iniziale, deve essere affidato ad un rivestimento appartenente
alle seguenti consolidate tipologie:

- Rivestimenti con forte zincatura;

- Rivestimento con leghe di Zinco-Alluminio 5% terre rare;

- Rivestimenti in materiali organici polimerici.

Ad ogni tipo di rivestimento compete in generale una diversa vita operativa in relazione ai caratteri di impiego
ed alle diverse condizioni ambientali. Per le caratteristiche dei diversi tipi di rivestimento protettivo con zinco
o leghe di zinco, puod essere fatto riferimento a quanto previsto dalla norma UNI EN 10223-3 ed a quelli
prescritti per la Classe A della norma UNI EN 10244-2. Lo spessore minimo di entrambi i tipi di rivestimento
deve essere rapportato al diametro nominale del filo secondo quanto indicato dalla stessa norma UNI EN
10224-2 e riportato nelle seguente Tabella.

Diametro (mm) Ricoprimento
minimo (gr/m?)
2,2 215
2,4 230
2,7 245
3,0 255
34 265
39 275

Il rivestimento in materiale organico costituito da polimeri di diverso tipo costituisce una protezione
aggiuntiva ed integrativa da adottare in ambienti fortemente aggressivi e/o per opere di elevata vita utile. |
rivestimenti organici polimerici devono essere conformi alle prescrizioni delle norme UNI EN 10245-2, per i
rivestimenti in PVC, e UNI EN 10245-3 per i rivestimenti in polietilene. Possono essere costituiti anche da
polimeri di diversa composizione, purché ne venga garantita e certificata un’aderenza ottimale sul filo ed una
valida resistenza agli agenti atmosferici (raggi U.V. e temperatura) e comunque rispettino, per quanto
applicabili, i requisiti di base indicati da UNI EN 10245. Il rivestimento in materiale organico deve essere
comunque associato a rivestimenti galvanici altamente prestazionali quali ad esempio quelli costituiti da
leghe di zinco, zinco-alluminio.

Caratteristiche geometriche della rete metallica a doppia torsione

Per la denominazione della maglia tipo, le dimensioni e le relative tolleranze, pud essere fatto riferimento alle
specifiche della norma UNI EN 10223-3 e rappresentate nella seguente tabella che si riferisce alle reti
standard disponibili in commercio.
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Le combinazioni-tipo tra le dimensioni “D” della maglia e il diametro del filo “d” con cui questa & costituita
generalmente impiegate sono di seguito riportate:

Per ciascuna applicazione la combinazione tra diametro delle maglia “D”e quello del filo “d” deve essere
comunqgue univocamente individuata e il diametro del filo non pud essere indicato come “superiore a” 0 “non
inferiore a” 0 messo in alternativa tra due o piu valori. |l filo di bordatura laterale di tratti di rete e di quello dei
singoli elementi di strutture scatolari (gabbioni e materassi metallici) deve avere un diametro maggiore di
guello costituente la rete stessa, secondo quanto riportato dalla norma UNI EN 10223-3 e di seguito

richiamato.

Diametro del filo
della rete(mm)

Diametro minimo
del filo di bordatura

(mm)
2,2 2,7
2,7 3.4
3,0 3,9

Resistenza a trazione della rete metallica a doppia torsione

Il valore della resistenza a trazione della rete metallica assume valori differenti in funzione delle diverse
combinazioni tra dimensioni della maglia e diametro del filo. Il valore indicativo della resistenza caratteristica
nominale da adottare nelle diverse applicazioni € rappresentato nella seguente tabella.

Tipo di opera Resistenza caratteristica a trazione nominale (kN/m)
Opera di sostegno e difesa idraulica 50
Materassi metallici 37
Opere in terra rinforzata 35
Opera paramassi 50

Valori diversi possono essere comunque assunti per applicazioni speciali, purché giustificate in funzione
delle condizioni di installazione e del livello di sicurezza specificatamente richiesta. Ai valori di resistenza
caratteristica a trazione devono essere associati valori di “rigidezza” per le applicazioni in cui le prestazioni
dipendono dalla deformabilita delle rete, quali in particolare reti paramassi e per i rinforzi di rilevati strutturali
in terra armata.

Controlli di qualita

Le reti metalliche a doppia torsione devono essere prodotte con un sistema di gestione della qualita del
prodotto, che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore, predisposto in coerenza con le norme
UNI EN 9001.2000 (controllo permanente della produzione in fabbrica) che deve assicurare il mantenimento
della costanza e la affidabilita delle prestazioni indipendentemente dal processo di produzione, cosi come
specificatamente richiamato nel citato DM 17/01/2018. Per impieghi con alti requisiti di sicurezza (ad
esempio opere di sostegno, in terra rinforzata, opere paramassi) il sistema di gestione della qualita del
prodotto, che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore deve essere certificato da parte di un
organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le
norme UNI EN 45012. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dal predetto certificato. Per gli altri
impieghi strutturali il produttore deve presentare rapporti di prova relativi a tutte le caratteristiche
sopramenzionate, effettuati da laboratori di cui all'art.59 del D.P.R. n.380/01 e con data di esecuzione non
antecedente a 1 anno dalla consegna dei materiali.
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Accettazione - Prove di laboratorio sui materiali

L'accettazione dei materiali, oltre che alla verifica della completezza della documentazione di
accompagnamento, puo essere subordinata all’esito di prove specifiche su campioni di filo ed elementi di
rete, secondo quanto previsto dal DM 17/01/2018 relativamente ai materiali da costruzione. Le prove
debbono essere eseguite in laboratori abilitati. Ai fini del’accettazione i valori delle caratteristiche tecniche
riscontrate nelle prove dovranno essere confrontati con quelli dichiarati dai produttori nella documentazione
di accompagnamento.

Prove sui materiali

5.1 Prove sul filo metallico

La prova di resistenza a trazione dei fili metallici prima della tessitura della rete deve essere eseguita
secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3 della norma UNI EN 10218-1.

5.2 Prove sui rivestimenti protettivi del filo

| diversi tipi di rivestimento protettivo possono essere soggetti a prove di laboratorio sia per la verifica delle
entita del trattamento eseguito (pesi, omogeneita della ricopertura e aderenza), sia per le prestazioni
raggiunte (test di invecchiamento accelerato). In particolare per i rivestimenti con zinco e sue leghe possono
essere eseguite le seguenti prove secondo le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-2 :

a) Verifica sulla quantita di ricoprimento.

La verifica &€ basata sullimpiego del metodo volumetrico, con procedure riportate nel par 5 della citata norma
UNI EN 10244-2. Nel caso in cui i campioni soggetti a prova siano prelevati dalla rete finita prima della
installazione, le prescrizioni riguardanti la massa del rivestimento minima vengono ridotte del 5%, in base a
guanto specificamente indicato nel paragrafo 6.4 della UNI EN 10223-3.

b) Verifica sull’aderenza del rivestimento

Il controllo dell’aderenza del rivestimento deve essere eseguito avvolgendo il filo su un mandrino avente
diametro pari a 4 volte il diametro del filo, con procedure conformi a quanto previsto dal paragrafo 4.2.5 della
UNI EN 10244-2. Ad avvolgimento avvenuto non si debbono verificare screpolature del rivestimento.

¢) Uniformita del rivestimento

La verifica della uniformita del rivestimento, ovvero della sua centratura sul filo sono condotte mediante
immersione dei campioni in una soluzione di solfato di rame, secondo le procedure previste dalle norme UNI
EN 10244-2 ed UNI EN 10223-3. La determinazione dell'uniformita del rivestimento viene valutata in
funzione dell’apparire evidente di tracce di rame, provenienti dalla soluzione tampone che si sostituiscono
allo zinco sull'acciaio del filo. Ciascuna tipologia di prova sopracitata dovra essere eseguita almeno sun. 5
campioni di filo.

d) Test di invecchiamento accelerato

| fili devono essere sottoposti all’origine ad un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente
anidride solforosa SO2 (0,2 l/ciclo) su campioni di rete sottoposti preliminarmente a prova di trazione
secondo il punto 5.3 effettuata al 50% del carico di rottura nominale in conformita alle norme UNI-EN-ISO
6988. Si deve eseguire un numero minimo di 28 cicli consecutivi al termine dei quali il rivestimento non deve
presentare tracce evidenti di corrosione. Per quanto riguarda i rivestimenti organico polimerici, le
caratteristiche fisico meccaniche del polimero base con cui & costituito il rivestimento, dopo un’esposizione
continua ai U.V. di 4000 ore, non potranno variare piu del 25%. Per la rete plasticata costituente i vari
prodotti finiti dovra essere verificato che durante le prove di trazione, fino al un carico corrispondente al 50%
di quello di rottura nominale, non si verifichino rotture localizzate del rivestimento polimerico nelle torsioni
della rete stessa.

Prove sulla rete metallica

Per la misura della resistenza a trazione della rete metallica si possono usare campioni aventi una larghezza
minima pari a 8 volte la larghezza “D” della singola maglia ed una lunghezza minima tra le attrezzature di
immorsatura della rete pari ad una lunghezza di maglia intera (definendo come lunghezza di maglia intera
una porzione di rete contenente due doppie torsioni

successive complete).

Ghisa: la ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise
fosforose.

Metalli vari: il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui
sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
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Filo di ferro zincato: Il filo di ferro, da usare per la preparazione dei gabbioni e per le legature, dovra essere
del tipo a zincatura forte del n. 17 per pareti esterne e del n. 16 per i divisori interni. La zincatura, inoltre,
dovra essere ben centrata e non presentare falli. A richiesta della D.L., I'appaltatore dovra a proprie spese
sottoporre ad analisi di laboratorio il filo di ferro, onde poter accertare la rispondenza della zincatura e della
centratura alle norme vigenti in materia. Qualora dai risultati delle analisi sopraddette si riscontrasse una
quantita' di zinco inferiore alla minima ammessa od una cattiva o difettosa centratura della zincatura, sara' in
facolta’ insindacabile della D.L. rifiutare la partita di rete e di filo, o declassarla apportando una adeguata
riduzione di prezzo.

Tiranti Dywidag: | tiranti a barre Dywidag dovranno essere eseguiti in rocce fino a 15 ml. di profondita. Sono
costituiti da barre in acciaio trattate con tripla protezione contro le aggressioni chimiche e saranno realizzati
secondo le seguenti modalita:

- barre in acciaio corrugato del diametro di 26,5 mm.;

- tubo di iniezione rislan sino a fondo foro;

- calza polivinilica esterna per il contenimento della boiacca iniettata e l'ulteriore protezione della barra in
acciaio;

- tappo di testa per evitare la fuoriuscita della boiacca iniettata;

- tubetto sul tratto del tappo di testa per lo sfiato dell'aria contenuta all'interno del foro;

- iniezioni di boiacca di cemento con iniettori normali o elettrici sino a riempimento della calza polivinilica e la
massa impressione secondo i valori prefissati (max. 34 tonn.).

Chiodi Dywidag: | chiodi Dywidag dovranno essere eseguiti in roccia fino alla profondita di ml. 10 e sono
costituiti da barre di acciaio Dywidag del diametro di 32 mm. con chiodo di espansione RAWL-BOLT, di
piastra ripartitrice in acciaio cm. 20 x 20 x 2 opportunamente incastrata nella parete e debitamente ricoperta
con betoncino compresa la perforazione a rotazione o rotopercussione del diametro di mm. 44-55 mediante
attrezzatura adeguata al terreno da attraversare anche in presenza di acqua compreso l'attraversamento di
murature, calcestruzzo e roccia dura compreso altresi' l'infilaggio delle barre di acciaio nei fori cosi' ottenuti,
la messa in esercizio e la sigillatura finale della testata compreso iniezioni.

Chiodatura con barre in_acciaio B450C: Le chiodature dovranno essere eseguite in roccia fino alla
profondita di ml. 6 e sono costituiti da barre di acciaio B450C del diametro di 26 mm., di piastra ripartitrice in
acciaio mm 150 x 150 x 8 opportunamente incastrata nella parete e debitamente ricoperta con betoncino
compresa la perforazione a rotazione o rotopercussione del diametro minimo di mm. 38 mediante
attrezzatura adeguata al terreno da attraversare anche in presenza di acqua compreso l'attraversamento di
murature, calcestruzzo e roccia dura compreso altresi l'infilaggio delle barre di acciaio nei fori cosi ottenuti, la
messa in esercizio e la sigillatura finale della piastra compreso iniezioni cementizie da fondo foro e cavallotti
per il fissaggio delle funi di acciaio.

Ancoragqi_autoperforanti in _barre cave di acciaio: Le chiodature dovranno essere eseguite in coltre
detritica fino alla profondita di ml. 4 e saranno costituite da tubo in acciaio S460J0 (cavo) a filettatura
continua ROP secondo ISO 10208 del diametro nominale di 28 mm., di piastra ripartitrice in acciaio mm 150
x 150 x 8 opportunamente incastrata nella parete e debitamente ricoperta con betoncino compresa la
perforazione a rotazione o rotopercussione mediante attrezzatura adeguata al terreno da attraversare anche
in presenza di acqua compreso l'attraversamento di murature, calcestruzzo e roccia dura compreso altresi
l'iniezione di boiacca di cemento, la punta a perdere, i manicotti di giunzione, la messa in esercizio e la
sigillatura finale della piastra compreso iniezioni cementizie e cavallotti per il fissaggio delle funi di acciaio.
Funi di acciaio: Le funi saranno poste su pareti rocciose di qualsiasi altezza e pendenza che sono costituite
di acciaio zincato a caldo del diametro di mm. 12-18 fissata solidalmente con opportuni sistemi alle piastre
degli ancoraggi/ chiodature gia esistenti, per la realizzazione della maglia di irrobustimento e debitamente
ancorata alle apposite chiodature.

Barriera elasto-plastica tipo of/2 h 4,00 con sostegni a contrafforte: Costruzione di barriera paramassi
elastica di altezza mt. 4,00 costituita da:

a) sostegni semirigidi posti ad interasse di mt. 10,00 realizzati mediante struttura reticolare in tubolare
d'acciaio Fe 52 costituiti da:

- asta verticale del diametro esterno di mm. 152,4; spessore mm. 8; lunghezza mt. 5,20 di cui mt. 1,00
inseriti in un plinto di c.a. con vincolo di semincastro;

- briglia posteriore inclinata di 25 gradi sulla verticale, del diametro esterno di mm. 114,3; spessore mm. 7,1
collegata al plinto in c.a. ed all'asta verticale con vincoli a cerniera;

- diagonale di collegamento del diametro esterno di mm. 88,9 spessore mm. 4 unita all'asta verticale e alla
briglia posteriore con vincoli a cerniera;

b) staffe in acciaio Fe 52 in profilato piatto sezione mm. 80 x 15 costituite da due elementi simmetrici atti ad
abbracciare il tubolare dell'asta verticale dei sostegni di cui al punto a) collegate tra loro e mantenute in
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posizione mediante serraggio di due bulloni e predisposte mediante l'inserimento di altri due bulloni, al
collegamento con i meccanismi elastici di cui al seguente punto c) poste in opera in ragione di n. 5 per ogni
asta verticale;

c¢) dispositivi elastici costituiti da una molla di torsione ad elica cilindrica a sezione circolare in acciaio 52-s-8
con freccia di mm. 150 per un carico di Kg. 2000 agente a compressione, in grado di sostenere, tramite
braccioli di rinvio, una trazione non inferiore al carico di rottura della fune metallica ad esso collegata di cui al
seguente punto d);

d) organi di ripartizione (n. 5) costituiti da fune in acciaio del diametro di 14 mm. della portata massima a
trazione di Kg. 12000 fornita di dispositivi ad effetto plastico, ricavati utilizzando senza discontinuita la fune
stessa. Tali dispositivi consistono in una riserva di fune tenuta in serbo tramite morsetti a pressione tarabile
in grado di produrre una forza di attrito superiore a quella limite del dispositivo elastico di cui al precedente
punto ¢) ma non superiore a quella di rottura della fune di cui €' composta;

e) rete elastica estensibile costituita da accoppiamenti multipli di molle in fune di acciaio del diametro di mm.
7 tensionata in opera, in posizione di quiete, con formazione romboidale di maglie aventi diagonali di circa
mm. 170 x 270, capace di assumere una conformazione variabile in funzione delle sollecitazioni cui €'
sottoposta e cioe in grado di ritornare alla posizione di riposo al cessare della sollecitazione stessa.

Il tutto dato in opera compreso I'onere del trasporto a pie' d'opera dei materiali, il sollevamento e montaggio
manuale dei componenti la barriera; la verniciatura delle strutture metalliche mediante una ripresa di fondo
epossidico al cromato di zinco, previa sabbiatura, una ripresa di vernice epossidica grigia e una ripresa di
smalto sintetico di colore da stabilirsi; il confezionamento della rete elastica e tutte le funi accessorie zincate
con procedimento di ritrafilatura secondo TAB UNI 7304/74 classe AB; molle di torsione, bulloneria e
morsetteria zincate elettroliticamente e passivate al cromo esclusa la formazione dei plinti in c.a. degli
eventuali micropali di ancoraggio e del relativo scavo di fondazione.

Ponteggi metallici: Esecuzione di ponteggi metallici per permettere I'opera di consolidamento delle pendici
instabili o per la realizzazione di opere d’arte. Completo in opera, compresi redazione del PIMUS, trasporto,
montaggio e smontaggio, eventuale calcolo statico nel caso in cui il ponteggio non venga montato secondo
gli schemi previsti nel libretto, misurato a proiezione verticale di facciata, compreso I'approntamento dei piani
di lavoro e sottoponti e le segnalazioni diurne e notturne.

O. TUBAZIONI

Tutte le tubazioni fornite, di qualsiasi materiale e per qualsiasi impiego, dovranno rispondere alle norme
tecniche vigenti.

L'accettazione dei tubi e dei relativi accessori & regolata dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto e nelle specifiche tecniche della Committente, allegate e/o in esso richiamate o che
venissero successivamente emesse o modificate.

Per quanto riguarda le pressioni e i carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti indicati
nelle tabelle | e Il allegate al D.M. 12 dicembre 1985.

Tutti i tubi, i giunti, i raccordi e i pezzi speciali forniti dovranno giungere in cantiere dotati di marcature sulla
parete esterna indicanti almeno:

- la ditta costruttrice;

- la norma di riferimento;

- il diametro nominale;

il tipo di giunto;

- la pressione o la classe d'impiego;

- la data di fabbricazione.

Le singole forniture dovranno essere accompagnate dalla documentazione dei risultati delle prove eseguite
in stabilimento attestanti le caratteristiche e i requisiti dei materiali oggetto di fornitura.

La Committente ha la facolta di effettuare sui tubi, sui giunti, sui raccordi e sui pezzi speciali forniti in cantiere,
oltre che presso la fabbrica, controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni
del presente Capitolato e le particolari disposizioni impartite dal Direttore dei lavori.

Tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, a parete compatta, per condotte di fognatura a gravita

| tubi in PVC devono essere realizzati con PVC-U (policloruro di vinile non plastificato) con aggiunta di
additivi e contenuto di PVC non inferiore al’l80% in massa per tubi e all'85% per i raccordi stampati.
Le caratteristiche devono essere conformi ai prospetti 1 (tubi) e 2 (raccordi) della UNI EN 1401-1.
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| tubi ed i raccordo devono essere colorati in tutto il loro spessore come prescritto dal punto 5 della UNI EN
1401-1.

Gli spessori minimi e massimi in funzione della rigidita anulare nominale (SN) e del rapporto dimensionale
normalizzato (SDR) sono indicati nel prospetto 4 della citata UNI EN 1401-1. Per le dimensioni dei raccordi,
bicchieri e codoli si fara riferimento rispettivamente ai punti 6.3 e 6.4 della UNI EN 1401-1. Per le tipologie
dei raccordi si fara riferimento al punto 6.5 della citata norma.

Le dimensioni dei diametri esterni dei tubi sono riportate nel prospetto 3 della UNI EN 1401-1. Lo
scostamento ammissibile della circolarita (ovalizzazione) dei tubi dopo la produzione deve essere non
maggiore a 0,024 del diametro esterno nominale.

La lunghezza deve essere misurata escluso bicchieri o smussi cosi come indicato dalla figura 1 della UNI
EN 1401-1.

Le caratteristiche meccaniche devono essere conformi a quanto riportato nel prospetti 9 (tubi), 10 (tubi), 11
(raccordi) della UNI EN 1401-1. Le caratteristiche fisiche devono essere conformi a quanto riportato nel
prospetti 12 (tubi), 13 (raccordi), 14 (raccordi fabbricati) della citata UNI EN 1401-1.

Le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI 681-1.

| tubi in PVC (polivinilcloruro) da utilizzare per le condotte destinate al trasporto di acque di scarico, secondo
la UNI EN 1401-1, devono essere del tipo:

SN8 SDR 34 (8 KN/ mq) per:

— temperatura massima permanente del fluido condottato 40°C

— per condizioni di posa particolarmente gravose.

Devono essere idonei al trasporto di quanto anzidetto e corrispondere a tutti i requisiti indicati dalla UNI EN
1401.

Marcatura dei tubi e dei raccordi

La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovra riportare: come descritto nel prospetto
16 della UNI EN 1401-1:

a) Tubazioni:

—numero di norma

— dimensione nominale

— spessore minimo di parete

— materiale

— codice di area di applicazione (esterno o interno all’edificio)

— rigidita anulare nominale

— fabbricante

— I'eventuale simbolo per 'impiego a basse temperature.

b) Raccordi:

— numero di norma

— dimensione nominale

— angolo nominale

— spessore minimo di parete

— materiale

— codice di area di applicazione (esterno o interno all’edificio)

— fabbricante.

Tubi in polietilene corrugati a doppia parete per cavidotti

| tubi in polietilene corrugati a doppia parete impiegati per la costruzione di cavidotti interrati (installazioni
elettriche, telecomunicazioni, ecc.) dovranno avere caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alla
Norma CEI EN 50086-1/2/4 (Norme CEIl 23-46).

Tubi in calcestruzzo per condotte di fognatura a gravita

| tubi in calcestruzzo vibrocompressi avranno la base di appoggio piana e una lunghezza minima pari a 2,00
mt con giunzione a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica con durezza di 40 + 5 IRHD conforme
alle norme UNI 4920, DIN 4060, PrEN 681.1. | tubi di cemento dovranno essere confezionati con
calcestruzzo ad alta resistenza ai solfati sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti,
levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente corrispondenti alla curva teorica (circolare,
policentrica etc.) di spessore conforme al calcolo statico di supporto e scevri da microfessure. Le superfici
interne dovranno apparire lisce. La frattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessura
ed uniforme. Il ghiaietto del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, che i grani
dovranno rompersi sotto 'azione del martello senza distaccarsi dalla mailta.

La qualita, le modalita di posa, nonché i criteri di progettazione e collaudo, dovranno essere conformi
alle norme del UNI 8981 e 8520, DIN 4032 e 4035, rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 12.12.85 e
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successiva circolare del Ministero LL.PP. n° 27291 del 02.03.86, nonché il D.M. 14.2.92 relativo alle opere in
c.a. e sue successive modifiche ed interpretazioni.

Le tubazioni da mettere in opera dovranno essere sempre dimensionate :
- per resistere alla pressione interna della piezometrica statica e dinamica e di eventuali
sovrappressioni per fenomeni di colpo d’ariete, connessi con l'esercizio e I'utilizzazione delle tubazioni e le
prove di collaudo ;
- per sopportare le sollecitazioni di schiacciamento od ovalizzazione a causa del peso proprio,
dellacqua contenuta, del materiale di ricoprimento di eventuali spinte orizzontali del terreno, di un
sovraccarico uniforme di 1000 kg/mqg (minimo) per tracciati di campagna, dei massimi carichi ammessi al
transito per tracciati su strade, piazze, etc. e per strade statali e provinciali ;
- per resistere alla sollecitazione di flessione longitudinale nelle peggiori condizioni di appoggio.
L'Impresa & tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilita, firmati da un ingegnere iscritto all’albo, e ad
assumersi ogni responsabilita conseguente.
L'Impresa provvedera in fase di programma di esecuzione delle opere a produrre anche il programma di
forniture di materiali distinto per tipi e qualita ed a produrre valido impegno delle ditte costruttrici ai tempi di
consegna previsti ed al rispetto delle norme del presente capitolato.
Resta comunque inteso, che l'impresa rimarra unica responsabile nei confronti del’Amministrazione del
rispetto dei programmi e che qualora per qualsiasi ragione non provveda all’approvvigionamento dei
materiali in tempo utile 'Amministrazione potra provvedervi in proprio addebitando le maggiori spese
allimpresa stessa.
L'Impresa provvedera inoltre ad approntare, nel piu breve tempo possibile, in base ai rilievi esecutivi, nonché
al suddetto programma di esecuzione dei lavori, dettagliate distinte dei materiali occorrenti alla costruzione
della condotta.
Il materiale tubolare ordinato, dopo i prescritti collaudi in fabbrica, sara spedito in cantiere, a tutta cura e
spese dell’appaltatore con i mezzi di trasporto che lo stesso riterra piu opportuni.
L'Amministrazione riterra e riconoscera I'appaltatore unico responsabile se, durante il trasporto, le operazioni
di carico e scarico e sino alla messa in opera, il materiale tubolare subisse avaria di qualsiasi genere. Se
dette avarie, a giudizio insindacabile della D.L. dovessero far ritenere il materiale tubolare non idoneo alla
costruzione della condotta, i pezzi avariati saranno scartati e immediatamente allontanati dalla sede di lavoro
€ nessun compenso potra accampare I'appaltatore per tali materiali non utilizzati.
Le tubazioni in calcestruzzo potranno essere prodotte con sistemi di prefabbricazioni e viborocompressione o
a compressione radiale.
Le norme di riferimento in tale produzione e nelle verifiche relative dovranno essere le UNI 8981 e 8520, le
DIN 4032 e 4035, il D.M. 12.12.85, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 27291 del 2.3.86 nonché il
D.M. 14.2.92 relativo alle norme per le opere in cemento armato.
La costruzione ed il controllo dei manufatti dovra essere ispirato alle norme EN 29002 “Criteri per
'assicurazione (o garanzia) della qualita nella fabbricazione ed installazione”.
Le materie prime per il confezionamento delle tubazioni dovranno essere accuratamente scelte e sottoposte
ai controlli di qualitd come previsto nella Tab. I.
Tali controlli dovranno essere sempre a disposizione della D.L. che potra a suo insindacabile giudizio
procedere anche a prove suppletive per accertare la reale corrispondenza dei dati nel lotto in utilizzo.

TABELLA | - CONTROLLO DEI MATERIALI

(Materie prime, semilavorati e accessori)
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OGGETTO
DEL METODO DI OGGETTO DEL
CONTROLL | PROVA PROVA ATTREZZATURE | FREQUENZA CONTROLLO
o
Acqua Ricerca ione | Analisi chimica Laboratori chimici | Annuale o cambio | Contenuto C1:
cloro esterni di <300 mg/l
approvvigionament | Se>200 mg/l va
o) verificato
contenuto ione C1
nellimpasto: <
0,2% dellamassa
di cemento
Cemento Resistenza a | Registrazione
con rottura dati del
Marchio fornitore
ICITE
Cemento Resistenza a | Cubetti in malta | Laboratorio ufficiale Ogni 1.500 t. e in D.M. 3/6/68
senza rottura plastica ogni caso ogni 3 | Gazz. Uff. n. 180 del
marchio mesi 17/7/68
Inerti Analisi vagliatura Lab. Interno o [mensile per ogni
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granulometrica esterno cava e a cambio
cava
Sabbia - contenuto in | sedimentazione Lab. Interno o [* “ Legge n.1086 e Norme
limo e argilla | analisi chimica esterno UNI 8520/2 cat. A
- contenuto in Lab. Interno o |* “
mat. esterno
organico
Ghiaia Los Angeles Lab. Interno o [Annuale per ogni
Abrasione esterno cava e a cambio
cava
Additivi Contenuti in | analisi chimica Dichiarazione semestrali e a |UNI7101
cloruri produttore cambio fornitore
Disarmanti Analisi tossicita | analisi chimica Certificazione ad ogni partita
produttore
Acciaio per [ Rottura UNI 556
c.a. Snervamento secondo Lab. Interno o [ad ogni partita (ottobre ‘68-giugno '79)
FeB44k Allungamento | normative ufficiale UNI 564
Piegatura UNI 6407
Reti e | Rottura
tralicci Snervamento Secondo Lab. Interno o [ad ogni partita D.M. del 27/7/85
Allungamento Normative ufficiale
Resistenza
Distacco
Elastomeri Durezza
Trazione Secondo Lab. Esterno o [ad ogni partita UNI 4920
Allungamento Normative ufficiale
Deformazione
Permanente
Fibre in | Diametro Secondo Lab. Esterno o |ad ogni partita ASTM 820/90
acciaio Lunghezza normative ufficiale UNI 5598/71
UNI 7245/73
UNI 3598
Inserti Verifica coeff. |Test su singoli|Lab. Interno o |3 prove a rottura
metallici di | Di sicurezza componenti, esterno qualificato ogni 500 pezzi per
sollevamento quando il calcolo elementi non
non é significativo certificati.
3 prove a rottura
ogni 200 pezzi per
elementi certificati

Le tubazioni dovranno essere sottoposte durante il loro ciclo produttivo a controlli di produzione che
sorveglino sull’efficienza dell’impianto di betonaggio, dalle fasi di stoccaggio o quelle del trasporto del
calcestruzzo, sull’esatta posizione delle armature nonché la loro corrispondenza al progetto, sulla

manutenzione e sulla resistenza caratteristica del calcestruzzo impiegato (Tab. 1I-11l-1V)

TABELLA Il - CONTROLLI MINIMI DI PRODUZIONE

OGGETTO DEL METODO DI
CONTROLLO PROVA PROVA ATTREZZATURE | FREQUENZA
Betonaggio Controllo Come indicato | Come indicato nella | Come indicato nella
schede progetto del| nella scheda scheda scheda
calcestruzzo
Lavorazione ferro Rispondenza  gabbie| Verifica metrica metro-calibro Su tutte le gabbie
con disegni
Posizionamento conformita a disegno Controllo metro Su tutte le gabbie
gabbia distanziatori
Compattazione del | Energiadicompattazione | Rilevamento del | Wattmetro registratore o [ semestrale per ogni tipo
c.l.s. fresco nella tempo e della| cronometro + contatore di tubo
produzione dei tubi potenza nella fase
di formazione del
tubo
Maturazione Rispondenza al ciclo | Rilevazione della | Termometro  registratore o | Almeno trimestrale
naturale prefissato temperatura ed | igrometro registratore
umidita
TABELLA Ill - CONTROLLO PRODUZIONE CALCESTRUZZO
OGGETTO DE METODO DI
CONTROLLO PROVA PROVA ATTREZZATURE FREQUENZA
Sabbia controllo umidita per| Determinazione Sonda/speedy/forno Bimestrale e a ogn
verifica sone contenuto acqua anomalia d
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funzionamento
- umidita Essiccazione Confronto con[ Secondo il sistema di contr. Bimestrale
campione seccq Adottato
Inerti - peso Taratura bilancia Campioni dal pesd -Organizzazioni esterne Semestrale
noto -manutenzione interna
- volume Contr. Bocche Verifica metrica Trimestrale
Cemento-peso Taratura bilancia Campioni dal peso | Secondo il sistema adottato | Trimestrale
noto
Acgua-volume Contr. Contalitri Misura del vol. organizzazioni esterne Trimestrale
Temporizzatore Controllo tempi Cronometro manuntezione interna Mensile
Mescolatori Controllo usura Verifica metrica Mensile
Carico e scarico nel | Controllo tenuta Rilevamento residui Mensile
mescolatore
Calcestruzzo : Segregazione Lavaggio e | Vagli e setacci Semestrale per ogni
trasporto inerti vagliatura di ricetta
Omogeneita campioni comparati
dellimpasto di c.l.s.
fresco

TABELLA IV - CONTROLLO CALCESTRUZZO

OGGETTO DEL METODO DI

CONTROLLO PROVA PROVA ATTREZZATURE FREQUENZA

Umidita impasti Essiccazione Determinazione per| Trimestrale per ogni ricetta Norme UNI 6393/88
differenza di peso

Resistenza - Resistenza g Pressa: 3 provini prelevati

caratteristica del | compressione compressione dallo stesso impasto per ogni

c.l.s.dellimpianto assiale ricetta

di betonaggio a 28

giorni

Le tubazioni dovranno essere sistematicamente controllate registrando su apposito quaderno le informazioni
richieste dalla Tab. V.

Tale quaderno dovra rendere possibile la ricerca della resistenza caratteristica del calcestruzzo impiegato e
della ricetta usata.

TABELLAV - CONTROLLO SUI PRODOTTI FINITI

TIPOLOGIA METODO DI QUANTITA’
PRODOTTI PROVA PROVA ATTREZZATURE | FREQUENZA MINIME
Tubazioni Controllo lunghezza verifica metrica Metro giornaliera 2% dei pezzi
Controllo diametri verifica metrica Calibro giornaliera 10% dei pezzi
Esterno alle estremita
Controlli  spessori o | verifica metrica bilancia/calibro giornaliera 2% dei pezzi
peso
Controllo posizione | verifica metrica metro giornaliera 2% dei pezzi
inseriti
Controllo finitura verifica visiva su tutti i pezzi
prodotti
Controllo di tenuta depressione  sul | banco di prova sul  10% dei
singolo elemento pezzi prodotti
Controllo di resistenza secondo norme presse non meno di 2
del tubo laboratorio pezzi/anno  per
interno/esterno ciascun diametro

Su ciascun tubo dovranno essere riportati in modo indelebile i seguenti dati :

- nome del fabbricato o marchio di fabbrica

- data di produzione

- diametro nominale

- lunghezza.

Le tubazioni andranno calcolate in modo da sopportare il iempimento ed i massimi carichi stradali.
L'armatura metallica eventuale e conseguente ai calcoli sara costituita da tondini in acciaio, cerchiante e
longitudinale rispondente alle norme UNI 6407/49 e DIN 4035.

| tubi dovranno essere fabbricati in officina o cantieri debitamente attrezzati, con procedimento atto a
garantire il costante raggiungimento dei requisiti di qualita di tutti i prodotti ; a tale fine, tutte le operazioni che
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compongono il processo di lavorazione, dovranno essere ripetute secondo uno schema prestabilito e ben
precisato.
Le tubazioni dovranno essere esente da fori passanti, poste in opera su base d’appoggio continua, con TIR-
FOR idraulico o manuale, con l'ausilio di apparecchiature laser di controllo della quota di posa, avere
dimensioni tali da esercitare sull’anello di tenuta una compressione compresa tra il 28% e 42% per uso in
fognatura e tra il 30% e 42% per uso in irrigazione a bassa pressione.
E’ richiesta per tali manufatti, come per i pozzetti di raccolta, la prova di assorbimento d’acqua, sia su
manufatti gia posati in opera sia prelevati a pié d’'opera, secondo le modalita seguenti :
- Si ricavano pezzi del manufatto con superficie minima di 3 dmg e si fanno essiccare in stufa a 105°
per 8 ore, lasciandoli poi raffreddare fino a temperatura di 18° ed in ambiente secco ;
- Dopo una prima pesatura si immergono per 30 minuti in acqua a temperatura ambiente e quindi si
pesano ;
- L'assorbimento di acqua ricavato per differenza fra le due pesate non dovra accedere il 3% del peso
secco.

Infine i tubi dovranno essere internamente verniciati con resina epossidica, spessore minimo 300
microns, secondo le specifiche riportate nel Capitolato di Appalto.

P. LEGNAMI

| legnami in genere, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti norme UNI, saranno provveduti fra le piu scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

Il tavolame dovra essere scavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirano nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai
rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il
guarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smussi di sorta.

Q. LEGNAMI PER USO STRUTTURALE

Le strutture in legno considerate sono quelle che assolvano una funzione strutturale e che coinvolgono la
sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno
lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di
collegamento meccanici.

Si definisce "produttore” il soggetto legalmente responsabile della classificazione secondo la resistenza
meccanica (cosi come definita nelle pertinenti norme tecniche citate nel seguito) del materiale o del prodotto
a base di legno.

In assenza di esplicita indicazione contraria nei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali e
prodotti a base di legno, ai fini della responsabilita legale il produttore coincide con il fornitore del materiale o
del prodotto.

La produzione, fornitura e utilizzazione del legno strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema
di rintracciabilita dei singoli elementi che copra la catena di custodia dal momento della prima classificazione
e marcatura almeno fino al momento della prima messa in opera. All'atto della posa in opera il direttore dei
lavori deve verificare, acquisendone copia, che il legno strutturale sia oggetto di attestato di qualificazione e
che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche tecniche del produttore.

Per il legno strutturale, nelle norme sono disponibili due tipi diversi di profili caratteristici:

le Categorie sono riferite a specifici "tipi di legname" owvvero specifiche combinazioni di specie
legnosa/provenienza geografica/qualitd. Le categorie sono contenute nelle diverse norme di classificazione
dei diversi paesi di produzione del legno strutturale;

le Classi di Resistenza sono riunite nella UNI EN 338/04 e costituiscono una raccolta di "profili normalizzati"
di validita generale, utili allorché il progettista non desideri 0 non sia in grado di indicare un preciso tipo di
legname.

Entrambi i tipi di profili caratteristici sono ugualmente ammissibili in sede di progettazione. Tuttavia, al
momento della fornitura del materiale, la classificazione di quest'ultimo dovra essere conforme a quanto
prescritto nel progetto. E ammessa l'equivalenza di una Categoria alla corrispondente Classe di Resistenza
(e viceversa) se tale equivalenza é stabilita dalla UNI EN 1912/07.
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Profili prestazionali caratteristici diversi da quelli sopra indicati potranno essere assunti nella progettazione
sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali in conformita a quanto disposto nella EN 14081/06
(o normativa riconosciuta equivalente, per legname di provenienza non Europea). Profili caratteristici per tipi
di legno strutturale di provenienza italiana sono contenuti nelle UNI 11035/03 (Parte 1 e Parte 2). Nelle
stesse norme si forniscono le regole di classificazione per i tipi di legname strutturale italiani, nonché
indicazioni sulla procedura necessaria per l'attribuzione di profili caratteristici a tipi di legname non inclusi
nella norma. Per tipi di legno strutturale di provenienza non italiana € possibile utilizzare le Classi di
Resistenza equivalenti indicate nella UNI EN 1912/07.

| valori indicati nei profili caratteristici possono essere assunti nei calcoli di progetto come valori massimi per
le grandezze cui si riferiscono.

Per la qualificazione della produzione, i produttori di legno strutturale massiccio devono produrre al Servizio
Tecnico Centrale, per ciascun stabilimento, la documentazione seguente:

- l'individuazione dello stabilimento cui l'istanza si riferisce;

- il tipo di elementi strutturali che l'azienda € in grado di produrre;

- l'organizzazione del sistema di rintracciabilita relativo alla produzione di legno strutturale;

- l'organizzazione del controllo interno di produzione, con lindividuazione di un "Direttore Tecnico della
produzione qualificato" alla classificazione del legno strutturale;

- il marchio afferente al produttore (in seguito denominato "marchio del fornitore") specifico per la classe di
prodotti "elementi di legno massiccio per uso strutturale".

| produttori sono tenuti ad inviare al Servizio Tecnico Centrale, ogni anno, i seguenti documenti:

- una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneita della organizzazione del
controllo interno di qualita o le eventuali modifiche;

- 1 risultati dei controlli interni eseguiti nell'ultimo anno, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti anche il
guantitativo di produzione.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, pud comportare
la decadenza della qualificazione. Tutte le forniture di elementi in legno massiccio per uso strutturale
debbono essere marcate e accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del
prodotto.

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche
qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marcatura indelebile depositata presso |l
Servizio Tecnico Centrale, conforme alla UNI EN 14081/06. Ogni prodotto deve essere marcato con
identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento
e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti,
siano essi 0 meno dello stesso produttore. La marcatura deve essere inalterabile nel tempo e senza
possibilita di manomissione.

Per stabilimento si intende una unita produttiva a se stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto
finito. Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere
ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa natura,
forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilita
di fornitura sia in pezzi singoli sia in lotti, differenti possono essere i sistemi di marcatura adottati, anche in
relazione all'uso.

Comunque, per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore é tenuto a marcare
ogni singolo pezzo. Ove cid non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve
essere tale che prima dell'apertura dell'eventuale ultima e piu piccola confezione il prodotto sia riconducibile
al produttore, al tipo di legname nonché al lotto di classificazione e alla data di classificazione. Tenendo
presente che I'elemento determinante della marcatura e costituito dalla sua inalterabilita nel tempo, e dalla
impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare le modalita di marcatura denunciate nella
documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali
modifiche apportate.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, I'unitd marcata (pezzo singolo o lotto) viene
scorporata, per cui una parte, o il tutto, perde l'originale marcatura del prodotto & responsabilita sia degli
utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del
materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.

| produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno 10 anni e
devono mantenere evidenti le marcature o etichette di riconoscimento per la rintracciabilita del prodotto.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l'identificazione e la rintracciabilita del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale.

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate dall'attestato di qualificazione del Servizio
Tecnico Centrale. L'attestato puo essere utilizzato senza limitazione di tempo. Su tale attestato deve essere
riportato il riferimento al documento di trasporto.

49
Capitolato speciale d’appalto



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 1220/M

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate
da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante o trasformatore intermedio. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, € tenuto a
verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Legno massiccio

Il legno massiccio per uso strutturale € un prodotto naturale selezionato, in dimensioni d'uso nelle strutture,
classificato, elemento per elemento, secondo la resistenza sulla base di specifiche normative.

| parametri di resistenza, di rigidezza e di massa volumica assegnati al legno strutturale vengono di regola
determinati sulla base di prove sperimentali normalizzate che producono gli stessi tipi di effetti delle azioni
alle quali il materiale sara soggetto nella struttura. Tali prove devono essere condotte su campioni
significativi di elementi classificati in dimensione d'uso.

| criteri di classificazione garantiscono all'elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente
determinate senza necessita di ulteriori prove sperimentali e verifiche.

Per tipi di legname non inclusi nelle norme vigenti, &€ ammissibile la determinazione dei parametri di cui
sopra sulla base di confronti con specie legnose note aventi caratteristiche simili a quelle della specie
incognita, oppure sulla base di correlazioni con i valori di resistenza, rigidezza e massa volumica ottenuti
tramite prove eseguite su campioni di provini piccoli e netti. In questi due casi, tuttavia, si dovra dimostrare di
aver tenuto conto della minore affidabilita dei risultati rispetto a quelli ottenuti con il metodo ordinario.

Tutti i legnami da impiegare, nei vari tipi di essenze o prodotti di lavorazione, dovranno essere conformi alle
prescrizioni della normativa vigente ed avere le caratteristiche fisico-meccaniche riportate dalla seguente
tabella:

R. COMPONENTI STRUTTURALI PREFABBRICATI IN C.A.

| componenti strutturali prefabbricati sono normati al punto 11.8 del D.M. 17/01/2018. Tale punto prende in
esame componenti realizzati con qualunque tipo di materiale. Poiché buona parte di essi utilizza il c.a., tali
prescrizioni sono riportate nella presente scheda. Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti
attraverso un processo industrializzato che si avvale di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche
opportunamente organizzate. In particolare, deve essere presente un sistema permanente di controllo della
produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di affidabilita nella
produzione del conglomerato cementizio, nell'impiego dei singoli materiali costituenti e nella conformita del
prodotto finito. Tale sistema deve essere certificato da parte un organismo terzo indipendente. Dovra essere
effettuato un controllo sui materiali per elementi di serie nei centri di produzione dei componenti prefabbricati
(punto 11.8.3.1 del D.M.). Per il calcestruzzo impiegato con fini strutturali di serie, il Direttore tecnico di
Stabilimento dovra effettuare il controllo continuo del conglomerato effettuando prove secondo le prescrizioni
contenute nel paragrafo 11.2 del D.M. (sul cls). Ogni elemento prefabbricato prodotto in serie, deve essere
appositamente contrassegnato da marcatura fissa, indelebile o comunque non rimovibile, in modo da
garantire la rintracciabilita del produttore e dello stabilimento di produzione, nonché individuare la serie di
origine dell'elemento. Inoltre, per manufatti di peso superiore ad 80 KN, dovra essere indicato in modo
visibile, per lo meno fino all'eventuale getto di completamento, anche il peso dell'elemento. | produttori di
elementi prefabbricati di serie devono procedere alla qualificazione dello stabilimento e degli elementi
costruttivi prodotti trasmettendo, ai sensi dell'art. 58 del DPR n.380/2001, idonea documentazione al Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori
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Pubblici. Ogni fornitura in cantiere di manufatti prefabbricati prodotti in serie dovra essere accompagnata
dalla documentazione di cui al punto 11.8.5. del D.M., da conservare a cura del D.L. dell'opera in cui detti
manufatti vengono inseriti. Per I'elencazione di tali documenti si veda quanto specificato nel paragrafo

sui componenti prefabbricati della scheda sui solai del presente Capitolato obbligatoriamente sottoposti alla
marcatura CE dall’1/09/2007.

OLI MINERALI

Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano,
potranno provenire:

- da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

- da catrame;

- da grezzi di petrolio;

- da opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia
asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti.
Resta comunque facolta della Direzione dei lavori di prescrivere all'atto esecutivo il tipo di olio minerale a
seconda delle temperature prevalenti nel periodo e nella zona in cui i lavori dovranno svolgersi.

Tutti i tipi potranno, in caso di necessita, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i 60 °C.

S. POZZETTI E ALTRI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER SISTEMI DI SCARICO

| pozzetti e camere d’ispezione in calcestruzzo non armato, armato e rinforzato con fibre d’acciaio hanno la
loro norma europea armonizzata (UNI EN 1917 “Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato,
rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE. La
norma UNI EN 588-2 “Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico — Pozzetti e camere di
ispezione” &€ norma europea armonizzata e i corrispondenti prodotti devono essere sottoposti alla marcatura
CE. Le canalette di drenaggio hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 1433 “Canalette di
drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione, requisiti di progettazione e di
prova, marcatura e valutazione di conformita ”) e devono essere sottoposti alla marcatura CE.

Le fosse settiche prefabbricate hanno la loro norma europea armonizzata (UNI EN 12566-1 “ Piccoli sistemi
di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 1: Fosse settiche prefabbricate”) e devono essere
sottoposte alla marcatura CE.

T. CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

| chiusini in ghisa sferoidale (UNI 4544) per l'accesso nei pozzetti visita, saranno del tipo non ventilato e
dimensionati per resistere a carichi di 400 kN.

Il coperchio avra luce netta di 600 mm ed il telaio sara del tipo quadrato - (UNI-EN -124).

Il peso totale del coperchio e del telaio sara di Kg 80-90.

U. GEOSINTETICI

Geotessili

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere in terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in :

tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra di loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno tessuti ottenuti
da fiocco o da filamento continuo. Le caratteristiche saranno quelle indicate nel progetto e nella relativa voce
descrittiva di capitolato. Il soddisfacimento delle prescrizioni si intende comprovato quando il prodotto
risponde alle norme UNI in materia, ed € in possesso di attestato di conformita, in loro mancanza valgono i
valori dichiarati dal produttore ed accertati dalla direzione lavori.

Geogriglie

Svolgono una funzione di rinforzo che viene favorita dalla loro particolare struttura, tale da esercitare un
effetto cerchiante rispetto alle particelle di terreno che trovano alloggio nelle aperture della geogriglia stessa.
Si possono distinguere:

geogrigle estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (in genere polietilene ad alta densita
HDPE o polipropilene PP) mediante un processo di estrusione e successiva stiratura, che puo essere svolto
in una sola direzione (geogriglie monodirezionali, resistenza a trazione in senso longitudinale 60-200 kN/m)
o nelle due direzioni principali (geogrilie bidirezionali, resistenza circa uguale nei due sensi 20-30 kN/m);
geogriglie tessute: strutture piane a forma di rete costituite da fibre sintetiche a elevato modulo (in genere
poliestere PET) ricoperte da un ulteriore strato protettivo, sempre in materiale sintetico, in grado di garantire
una resistenza strutturale delle giunzioni.
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Geogriglie a nastri saldati: strutture piane, in cui due o piu serie di fibre o altri elementi vengono connessi a
intervalli regolari per mezzo di saldatura. In genere sono costituite da un nucleo di filamenti in poliestere PET
ad alta tenacita e da un rivestimento in polietilene PE e sono caratterizzate da resistenza molto varibili tra le
due direzioni (15-1350 kN/m).

Biotessili e biostuoie

Biotessili: sono costituiti da fibre naturali (juta e cocco) assemblate in modo da formare una struttura tessuta
0 nontessuta, relativamente deformabile in grado da ben adattarsi al supporto. Possono assolvere funzioni
provvisionali quali controllo dell’erosione di pendii e scarpate durante la fase di crescita della vegetazione.
Biostuoie: sono costitute da fibre naturali (paglia, cocco, sisal, etc.) in genere contenute tra reti in materiale
sintetico (tipo polipropilene PP o poliammide PA) o naturale (tipo juta). Le biostuoie hanno spessore di
gualche decina di mm, sono disponibili in rotoli e, analogamente ai buio tessili, possono essere impiegate su
pendii e scarpate per facilitare la crescita della vegetazione nella fase immediatamente successiva alla posa
in opera.

Geostuoie

Sono costituite da filamenti di materiali sintetici (HPDE, poliammide PA, polipropilene PP) aggrovigliati in
modo da formare uno strato deformabile dello spessore di 10-20 mm, caratterizzato da un indice dei vuoti
mediamente superiore al 90%. Possono essere impiegate su pendii e scarpate per migliorare la resistenza
all’erosione e fungono da controllo dell’erosione superficiale nella fase di crescita della vegetazione.

Geostuoie rinforzate in rete metallica

Sono costituite da filamenti di materiali sintetici (polipropilene PP) con una matrice estrusa in tre dimensioni
unita in fase di produzione a una maglia metallica a doppia torsione. La rete di rinforzo € a maglia esagonale
con caratteristiche meccaniche superiori a quanto previsto dalle UNI EN 10223-3. Il filo con protezione in
lega Zn-Al5% €& conforme alle UNI EN 10244-2, Casse A. Possono essere impiegate su pendii e scarpate
per migliorare la resistenza all’erosione e fungono da controllo dell’erosione superficiale nella fase di crescita
della vegetazione.

Le caratteristiche principali del prodotto dovranno essere le seguenti:

GEOSTUOIA

Massa areica (EN ISO 9864): 450 g/mq;

Punto di rammollimento: 150 °C;

Densita: 900 kg/mc;

Resistenza ai raggi UV: stabilizzato

RINFORZO

Tipo: Rete metallica a doppia torsione con rivestimento Galmac;

Maglia tipo: 6x8, 8x10;

Diametro filo (int./est.): 2,2-2,7 mm;

PROPRIETA" MECCANICHE DEL GEOCOMPQOSITO

Resistenza meccanica longitudinale: da 37 a 50 kN/m;

PROPRIETA FISICHE NOMINALI GEOCOMPOSITO

Massa areica (EN 1SO 9864): da 1,63 a 1,85 g/mq;

Indice dei vuoti: >90%;

Spessore nominale a 2 kPa (EN 1SO 9863-1): 12 mm

Geocelle

Sono costituite da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di striscie di materiali sintetici
di altezza circa pari a 100 mm, che realizzano una struttura a nido d’ape o similare. La loro funzione & quella
di contenimento del terreno o di altri materiali sciolti.

Georeti

Strutture a maglia costitute da due serie sovrapposte di fili (spessore complessivo 3 -15 mm) che si
incrociano con angolo costante in modo da formare aperture regolari costanti (ampiezza 10-20 mm). sono
prodotte per estrusione di polimeri termoplastici (in genere HPDE) e la saldatura delle due serie di fili viene
realizzata per parziale compenetrazione dei punti di contatto, quando il polimero & ancora allo stato
semifluido. In genere assumono la funzione di drenaggio.

Geocompositi antierosivi per la canalizzazione delle acque superficiali

Il prodotto definibile come geocomposito (GCO) tipo Trenchmat S o oquivalente viene utilizzato per la
formazione di canalette a basso impatto ambientale in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geocomposito
€ costituito dall’accoppiamento di una geostuoia (GMA) in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile
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non tessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato
inferiore. Le caratteristiche tecniche del prodotto dovranno essere documentate da aziende fornitrici secondo
sistemi di qualita conformi alla norma ISO 9001 con certificazione in corso di validita e dovranno essere
garantiti mediante dichiarazione di conformita (UNI EN ISO 17050)

Le caratteristiche principali del geocomposito (GCO) dovranno essere le seguenti:

CARATTERISTICHE FISICHE:

Massa areica (EN 1SO 9864): 890 g/mg;

Spessore a 2 kPa (EN ISO 9863): 15.0 mm;

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Resistenza a trazione longitudinale MD (EN ISO 10319): 9.0 kN/m;

Resistenza a trazione trasversale CMD (EN ISO 10319): 9.0 kN/m;

Allungamento a carico massimo longitudinale MD (EN 1SO 10319): 50%;

Allungamento a carico massimo trasversale CMD (EN ISO 10319): 55%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.8 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 10 mm;

Resistenza al punzone piramidale elettrico — efficienza della protezione (EN 14574): 180 N;
CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Permeabilita al vapor d’acqua (ASTM F 372): 2.0 g/mq in 24 ore.

Geosintetici per drenaggio

Possono essere costituiti da elementi omogenei o elementi compositi. | primi sono caratterizzati da elementi
sintetici stampati con profilo particolare ( in genere “bugnato”) in modo da consentire la massima capacita
drenante nel caso siano poste a contatto con superfici piane. | secondi sono costituite dall’associazione di
uno strato di georete ( o di geostuoia o di elemento stampato) con funzione drenante, racchiuso tra due strati
di geotessile, con funzione filtrante (spessore complessivo 5-30 mm) e vengono utilizzati per drenaggio o
trasmissione di fluidi.

Normativa tecnica

La marcatura CE deve essere apposta al prodotto, o alla sua confezione, e sui documenti di
accompagnamento dal fabbricante, dal rappresentante autorizzato, o in casi eccezionali da quei responsabili
dellinserimento del prodotto nel mercato. La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile. Dove
condizioni speciali non impongono dimensioni specifiche, essa deve avere un’altezza di almeno 5 millimetri.
In caso di impiego fuori terra i geosintetici dovranno essere trattati per la stabilizzazione ai raggi UV.

Le seguenti norme armonizzate valgono per geotessili e prodotti affini: EN13249 (caratteristiche richieste per
limpiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico — escluse ferrovie), EN 13250
(caratteristiche richieste per 'impiego nella costruzione di ferrovie), EN 13251 (caratteristiche richieste per
limpiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno), EN 13252 (caratteristiche
richieste per I'impiego nei sistemi drenanti), EN 13253 (caratteristiche richieste per I'impiego nelle opere di
controllo dell’erosione), EN 13254 (caratteristiche richieste per I'impiego nella costruzione di bacini e dighe),
EN 13255 (caratteristiche richieste per I'impiego nella costruzione di canali), EN 13256, EN 13257
(caratteristiche richieste per I'impiego in discariche per rifiuti solidi), EN 13265 (caratteristiche richieste per
'impiego nei progetti di contenimento dei rifiuti liquidi).

La durabilita del prodotto dovra essere garantita in funzione dei seguenti controlli: 1) resistenza agli agenti
atmosferici (ENV 12224), 2) resistenza alla degradazione chimica (ENV ISO 12960), 3) resistenza allidrolisi
(ENV ISO 12447), 4) resistenza all’ossidazione (ENV I1SO 13438), 5) resistenza alla degradazione
microbilogica (ENV 12225).

In funzione della tipologia di prodotto e in base a quanto riportato nella tabella seguente, le seguenti
caratteristiche andranno certificate prima dell’accettazione del materiale: 1) resistenza a trazione (EN ISO
10319), 2) allungamento al massimo carico (EN ISO 10319), 3) resistenza al punzonamento statico (EN I1ISO
12236), 4) punzonamento dinamico (En ISO 13438), 5) efficienza della protezione del geosintetico nel
prevenire la perforazione della geomembrana (prEN 13719), 6) determinazione della dimensione di apertura
caratteristica (EN 1SO 12956), 7) permeabilita normale al piano senza carico (EN ISO 11058), capacita
drenante nel piano (EN 1SO 12958).
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V. PANNELLI DRENANTI PREFABBRICATI AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE

| Pannelli drenanti da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche saranno costituiti
da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento
ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio; internamente
alla base dell’elemento verra preassemblato, in fase di produzione, un tubo fessurato a doppia parete. Lo
scatolare metallico sara costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN
10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche,
avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm? e allungamento minimo pari al 10%, avente un
diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN
10244 — Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mz; in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex
Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e
l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013). Il geotessile di rivestimento sara un
tessuto monofilamento 100% polietilene alta densita con massa areica = 100 gr/m? (EN 1SO 9864), apertura
dei pori caratteristica Og 300 pm (EN ISO 12956), permeabilita normale al piano 2180 I/m2sec Vii50 (EN
ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura 222 kN/m e trasversale =12 kN/m con allungamenti
corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319).

Il nucleo drenante sara realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato
imputrescibile e chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori
a 10 x 20 mm. Il tubo microfessurato, collettore di fondo, € preassemblato internamente alla base del
pannello. La materia prima € polietilene ad alta densita corrugato nella parte esterna con fenestratura radiale
e a doppia parete con camera liscia interna in polietilene a bassa densita. Il tubo fessurato presenta diametro
esterno di 160mm e interno di 137mm. Il pannello drenante dovra essere testato secondo prove di
laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato. Il pannello drenante
dovra garantire le seguenti prestazioni idrauliche minime certificate da Ente di Ricerca terzo e fornite dal
produttore secondo la norma EN ISO 12958 modificata.

Il sistema di pannelli, debitamente legati e resi continui e solidali in senso longitudinale al fine di conferire la
massima continuita della linea drenante, sara posizionato dall’esterno nella trincea di scavo realizzata,
compatibilmente con la capacita di auto-sostentamento delle pareti di scavo, in sezione ristretta con sponde
verticali o sub verticali.

FUNI DI POLIPROPILENE

Le funi di polipropilene stabilizzato ai raggi UV del diametro di 12 mm e portata di 200 kg/m, compresi anelli
di fissaggio da eseguirsi in opera con tondini di acciaio del diametro di mm 12 fissati all'armatura del
rivestimento, attorno ai quali la fune dovra essere fissata secondo le indicazioni della D.L.

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

I chiusini in ghisa sferoidale (UNI 4544) per l'accesso nei pozzetti visita, saranno del tipo non ventilato e
dimensionati per resistere a carichi di 400 kN.

Il coperchio avra luce netta di 600 mm ed il telaio sara del tipo quadrato - (UNI-EN -124).

Il peso totale del coperchio e del telaio sara di Kg 80-90.

W. ALTRO MATERIALE NON SPECIFICATO:

Tutti gli altri materiali non specificati dovranno essere di prima qualita e in ogni modo dovranno essere di
gradimento della DL. Questa si riserva il diritto di esigere dall’Assuntore tutti i documenti atti ad accertare in
modo sicuro la provenienza del materiale. La DL potra pure prelevare campioni di materiale depositato in
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cantiere ed anche gia collocato in opera per sottoporli a prove atte a verificare le caratteristiche del materiale
stesso.

X. PROVE SUI MATERIALI

In relazione a quanto € prescritto circa le caratteristiche i materiali devono possedere per essere accettati,
Ilmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove del materiale impiegato o da impiegarsi, nonché
a quelle su campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento
ed invio dei campioni in Istituti Sperimentali riconosciuti.

Nel corso della realizzazione delle opere di conglomerato cementizio previste in progetto verranno effettuati,
per ogni fornitura o per ogni opera od anche piu volte per la stessa opera, a giudizio della DL, prelievi di
prova costituiti ognuno da due cubetti regolamentari, per la cui confezione e conservazione vedasi le Norme
UNI 6126, 6127, 6130, ultima edizione.

Dopo una stagionatura di 28 giorni i detti prelievi saranno sottoposti a prova di compressione (Norma UNI
6132, ultima edizione) presso uno degli Istituti predetti. | risultati delle prove serviranno a determinare
I'effettiva classe di resistenza del conglomerato.

Le prove del conglomerato di ogni fornitura e di ogni opera saranno effettuate su gruppi di 3 prelievi. Posto
Rck il valore asserito, in Kgf/lcm2, della resistenza caratteristica del conglomerato da provarsi; posti R1, R2,
R3 i valori rilevati della resistenza dei tre prelievi (ognuno dei quali valori minore del successivo, o tutt'al piu
eguale); posto Rm = (R1+R2+R3)/3, le prove saranno positive e il volume di conglomerato preso in
considerazione potra essere considerato ammissibile al pagamento qualora risulti:

Rm o (1+0,03)Rck; Rf o (1-0,15)Rck.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese di tutte le prove citate nel presente paragrafo secondo le tariffe degli
Istituti Sperimentali sopraccitati, essendo tali oneri gia compensati nei prezzi unitari posti a base di gara.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di sigilli a
firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi pit adatti a garantirne l'autenticita.

Y. CERTIFICAZIONI

Per tutti i materiali, gli impianti e le forniture oggetto dei lavori, qualora queste lo richiedano, terminata
'esecuzione dei lavori ed operata 'attivazione di eventuali impianti, entro 30 gg., I'appaltatore dovra produrre
le certificazioni successivamente elencate. La mancata produzione di detti documenti non consentira
'emissione del Certificato di collaudo finale.

CERTIFICAZIONI SU ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI Al FINI
DELLA RESISTENZAAL FUOCO

Opere in conglomerato cementizio armato

Per tali opere dovra essere prodotta la seguente documentazione:

« certificazione di resistenza al fuoco degli elementi portanti (per tipologia es: travi, pilastri, solai) a firma di un
professionista abilitato ai sensi della legge 7/12/1984 n.818 (vedi mod. CERT. REI 2008 - VV.F.)

« certificazione del produttore che attesti la classe di resistenza al fuoco per gli elementi strutturali
prefabbricati in c.a. o c.a.p.

Materiali e prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura quali, pareti
divisorie, contro-pareti, contro-soffitti, porte REI, ecc...:

Per tali elementi dovra essere prodotta la seguente documentazione:

- dichiarazione a firma dell’'installatore (pud essere utilizzato il mod. DICH. POSA OPERA - VV.F.) che riporti
le modalita applicative utilizzate, che garantisca la corrispondenza con quelle fornite dal produttore

- rapporto di prova del prodotto utilizzato e/o 'omologazione ministeriale

- dichiarazione di rispondenza in originale, a firma del produttore, del prodotto utilizzato con il prototipo
sottoposto a prova

- certificazione di resistenza al fuoco a firma di un professionista abilitato ai sensi della legge 7/12/1984
n.818 (vedi mod. CERT. REI 2008 - VV.F.) solo per gli elementi che contribuiscono alla resistenza al fuoco di
strutture portanti

- dichiarazione inerente il prodotto impiegato a firma di un professionista abilitato ai sensi della legge
7/12/1984 n.818 (vedi mod. DICH. PROD. 2008 - VV.F.)

30.Norme generali per I’esecuzione dei lavori

a) Generalita
L'lmpresa € tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di
guanto altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto,
nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza e coordinamento.

55
Capitolato speciale d’appalto



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 1220/M

L'Impresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante
dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
All'atto della consegna dei lavori I'’Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione
Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli
scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e
riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

b) Ordine da tenersi nel’avanzamento lavori
L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso,
a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi dell’ Amministrazione.
Tuttavia, 'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori
entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma,
specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa
rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L'Impresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di
manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; € altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle
nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di
elenco.

c) Lavori esequiti ad iniziativa dell'Impresa
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
limpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
gualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell’'organo di collaudo.

d) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L'lmpresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove
essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere
alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di
Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per
I'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al
cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuita delle
comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio
e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature
di fornitura e dei materiali di risulta.

31.Danni di Forza Maggiore

| danni causati da forza maggiore saranno denunciati nei termini e per iscritto.

L'lImpresa € tenuta a conoscere che alcuni lavori si potrebbero svolgere all'interno di alvei naturali
soggetti a improvvise escursioni portata e quindi di livello. Si esclude pertanto fin da ora
I'attribuzione di qualsiasi rimborso per danni al cantiere, alle opere definitive e provvisionali, nonché
alle attrezzature e ai mezzi dell'impresa per tali eventi.

Resta percio contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni quelli causati
dall'allagamento del cantiere. Analogamente il mantenimento dei previsti apprestamenti provvisionali
(cavedoni in terra, palificate, massi lapidei, elettropompa, telo geotessile e/o in Idpe) finalizzati alla messa in
asciutto dell’area operativa di cantiere (prospiciente le porte vinciane) sara a carico dellimpresa in quanto
previsto e compensato negli oneri a corpo dei lavori.

Qualora, a seguito di eventi di piena, detti apprestamenti vengano parzialmente danneggiati o interamente
distrutti, sara onere dell'impresa provvedere al ripristino degli stessi senza rivendicare alcun ulteriore onere
rispetto quanto previsto nel presente capitolato.
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32.Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la
Direzione dei Lavori dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non
danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che I'Appaltatore dovra, a sua cura e spese,
provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti
alla conservazione di esse o per negligenza.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero
demolite oltre i limiti fissati.

| lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti
rimaste in opera.

La progettazione, I'esecuzione ed il collaudo dei lavori devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto
dal D.M. 17/01/2018: Testo Unitario “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” e successive
circolari” e dal D.M.11 Marzo 1988 e successive circolari: “ Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni
e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

In particolare si prescrive che:

- i conglomerati cementizi, semplici ed armati, e le strutture in acciaio dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e nella Circolare Cons. sup. LL.PP. n.
617/2009 e ss.mm.ii.; rimane convenuto che I'lmpresa, per la costruzione di centine ed armature, ha la
facolta di adottare il sistema che credera di sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilita e
sicurezza, rimanendo pienamente responsabile della buona riuscita delle opere con I'obbligo di demolire e
rifare a sue spese le opere che avessero a deformarsi o a perdere la voluta robustezza nonché mancanti di
un sufficiente grado di rifinitura nelle parti a vista.

La Direzione dei Lavori ha la facolta di prescrivere norme e modalita di esecuzione, integrative di quelle di
cui ai Decreti sopra richiamati, in relazione a particolari esigenze costruttive, quali ad esempio la vibrazione e
le modalita di esecuzione delle riprese dei getti, gli ancoraggi e le sovrapposizioni delle armature.

33.Norme specifiche relative al cantiere in oggetto

Le principali criticita del cantiere sono costituite dall’instabilita dei terreni, con conseguente rischio di
ribaltamento dei mezzi e franamento dei fronti di scavo.

A tali evenienze si fard fronte prestando la massima cura nella predisposizione dei piani di lavoro stabili,
realizzando i fronti di scavo secondo le pendenze ammissibili e realizzando, se necessario, opportune opere
provvisionali di sostegno. In particolare, in caso di scavi aperti e avversita metereologiche che, dovranno
essere impiegati teli impermeabili per proteggere le pareti dei fronti di scavo.

L'elevato rischio di caduta dall’alto di personale e mezzi dovra essere mitigato seguendo scrupolosamente il
cronoprogramma delle lavorazioni e le prescrizioni riportate all'interno del PSC e le opere provvisionali
previste allo scopo.

Infine sara assolutamente vietata la presenza di personale nel raggio di azione delle macchine operatrici.

Il costo per l'attuazione dei presidi di sicurezza é stato stimato, in conformita a quanto definito al punto 4
dell’'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, in complessivi 22 893.19 euro pari al 5,87% del importo totale dei lavori.

34.Area del cantiere - occupazioni temporanee e danni ai frutti pendenti

Per I'esecuzione dei lavori Iimpresa avra a disposizione tre aree di stoccaggio dei materiali: la prima
allinterno del magazzino comunale, la seconda in prossimita dell’aree d’intervento e la terza a valle del
pozzetto di raccolta da rifare.

Trattandosi di interventi di sistemazione geomorfologica a servizio della collettivita non € stata prevista
alcuna indennita per danni ai frutti pendenti e/o occupazione temporanea dei luoghi ma in fase autorizzativa
sara comunque acquisito 'assenso da parte dei proprietari all’accesso alle aree di cantiere, comprese le
aree di cantierizzazione ove saranno collocati i baraccamenti.

Qualora I'lmpresa per sua necessitd o comodita intenda occupare un'area diversa o maggiore da quelle
sopra citate, dovra accordarsi direttamente con gli agricoltori o proprietari, gli oneri relativi saranno a totale
carico dell'lmpresa stessa.
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35.Lavori preparatori

ALLESTIMENTO CANTIERE
Tali operazioni consistono principalmente: nella posa in opera delle recinzioni di cantiere al fine di separare
perfettamente I'area dei lavori da quelle attigue, nel trasporto e installazione della baracca e dei servizi
igienici, nella formazione di strade di accesso e nel loro mantenimento durante I'esecuzione dei lavori, negli
aggottamenti delle acque superficiali durante tutte le fasi di lavorazione e nella predisposizione della
segnaletica di avviso secondo quanto indicato nel nuovo codice della strada.
Consistono inoltre nella delimitazione delle aree di cantiere, nel trasporto e installazione della baracca e dei
servizi igienici e nella predisposizione della segnaletica di avviso secondo quanto indicato nel nuovo codice
della strada e nella preventiva ricerca superficiale di ordigni bellici.
BONIFICA E PULIZIA DELLA VEGETAZIONE DI SPONDE D’ALVEO NEI PRESSI DEI MANUFATTI
Tali operazioni hanno lo scopo di asportare dalle sponde, a qualsiasi altezza e mediante idonei mezzi, la
vegetazione esistente (erbe, arbusti, alberi, ecc.) che potrebbe risultare interferente con le lavorazioni.
Si intendono comprese, pertanto, la rimozione del materiale e la messa a nudo del terreno o della roccia
compatta.
Al termine delle operazioni, la superficie rocciosa dovra risultare pulita, priva della parte piu disgregata e
polverulenta della roccia.
Si procedera, quindi, all'ispezione ed al rilievo particolareggiato dell’area.
Tutti i materiali di risulta saranno trasportati a rifiuto o, su indicazione della Direzione dei Lavori, utilizzati
nell'area del cantiere.
Le masse rocciose instabili e pericolose, sia per l'incolumita che per la buona riuscita del lavoro, dovranno
essere rimosse a qualsiasi altezza con l'ausilio di ogni mezzo. La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile
giudizio, vietare l'uso di esplosivi, ove possano risultare di nocumento alle opere gia realizzate 0 comunque
alla realizzazione delle opere appaltate.

5. BONIFICA E PULIZIA DI PARETI ROCCIOSE
Tali operazioni hanno lo scopo di asportare da pareti, a qualsiasi altezza e mediante idonei mezzi, la
vegetazione esistente (erbe, arbusti, alberi, ecc.) sviluppatasi nella coltre detritica e le radici incuneatesi nelle
fessure e nelle intercalazioni rocciose piu tenere.
Si intendono comprese, pertanto, la rimozione del materiale detritico e la messa a nudo della roccia
compatta, eseguite manualmente e/o con getti di aria e acqua in pressione.
Al termine delle operazioni, la superficie rocciosa dovra risultare pulita, priva della parte piu disgregata e
polverulenta della roccia.
Si procedera, quindi, all'ispezione ed al rilievo particolareggiato della parete rocciosa.
Tutti i materiali di risulta saranno trasportati a rifiuto o, su indicazione della Direzione dei Lavori, utilizzati
nell'area del cantiere.
PUNTELLATURE
Il complesso delle opere sara eseguito con l'ausilio di idonee opere provvisionali tubolare tipo "Innocenti”.
La puntellatura ponteggio sara completa di segnaletica, delimitazione dell’area di pericolo dei piani di lavoro
in tavoloni alle diverse quote di servizio, dei parapetti, scarpe, mantovane protettive con tavole, scale di
servizio e di emergenza, montacarichi, compresi spinotti, bassette ecc. ed ogni altro onere derivante
dall'applicazione delle vigenti norme antinfortunistiche.
Il dimensionamento e le fasi di montaggio e smontaggio dell'intera struttura provvisionale avverranno in base
ad elaborati esecutivi e calcoli statici (conservati in cantiere, a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri) a firma di un tecnico abilitato e a cura e spese
dell'Appaltatore, nel rispetto del D.M. 27175/1985 "Norme tecnhiche per l'esecuzione delle opere in c.a. e
c.a.p. e per le strutture metalliche" e delle norme C.N.R. 10027 "Strutture in acciaio per opere provvisionali -
Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione e la manutenzione”.

36.Accertamenti geognostici

Prima dell'inizio dei lavori I'Esecutore dovra provvedere a sua cura e spese ad eseguire alcuni saggi con
escavatore necessari per approfondire la conoscenza della natura e della stratigrafia dei terreni interessati
dai lavori le indagini sul posto e le prove di laboratorio (concordate con la DL) necessarie per raggiungere
una perfetta conoscenza della natura e della stratigrafia dei terreni interessati dai lavori, col fine di
determinare i cedimenti conseguenti alla costruzione delle opere in perizia.

| risultati delle indagini e delle prove predette compariranno in una relazione geotecnica nella quale saranno
determinati i cedimenti assoluti e relativi dei singoli manufatti e ne sara dichiarata la compatibilita con gl
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scostamenti angolari ammessi per i giunti, o, in caso di evidente incompatibilitd, saranno proposti e
giustificati i provvedimenti da adottarsi.

L'Esecutore predisporra inoltre gli apprestamenti necessari per la determinazione dei cedimenti dei singoli
manufatti.

Gli accertamenti geognostici descritti e le eventuali integrazioni di ogni genere che ne disponga la DL
saranno finalizzati a che l'esecuzione dei lavori ed in particolare i rapporti manufatti/supporto siano conformi
alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018.

37.Tracciamenti

Prima di iniziare i lavori I''mpresa & obbligata ad eseguirne la picchettazione completa, (vertici, riferiti a
capisaldi inamovibili, "unghie" delle scarpate di riporto secondo le sezioni esecutive) cosi da rendere
possibile in ogni tempo rilevare I'esatta ubicazione (riferita a capisaldi inamovibili) e le dimensioni delle opere
(tracciati, elevazioni e limiti degli scavi in base alle dimensioni delle condotte, delle camerette di raccordo e
dei manufatti in genere). A suo tempo limpresa dovra disporre le modine e i picchetti necessari a
determinare con precisione la forma e le dimensioni delle opere secondo le indicazioni della DL, conservarli
per tutta la durata del lavoro, correggerne la posizione o sostituirli nel caso di spostamenti o manomissioni.
L'Impresa ancora, alle condizioni precitate, provvedera al collegamento altimetrico delle opere appaltate ai
capisaldi I.G.M. indicati dalla Direzione dei Lavori.

Prima della consegna dei lavori I'Impresa dovra prendere visione della documentazione relativa alle reti
interferenti i lavori ed eseguire i necessari saggi allo scopo di evitare qualsiasi danno ai sottoservizi.
(acquedotto, gasdotto, cavi elettrici e telefonici, ecc.) richiedere agli Uffici Tecnici degli Enti proprietari o
gestori delle infrastrutture (acquedotto, gasdotto, cavi elettrici e telefonici, ecc.) le informazioni e i disegni
l'ubicazione delle infrastrutture stesse interessate dai lavori di scavo;

I'mpresa dovra poi effettuare i necessari saggi (interasse cinque metri e profondita 150 cm), individuare,
mediante sondaggi e rilievi diretti sul terreno, l'esatta ubicazione planimetrica ed altimetrica delle
infrastrutture esistenti lungo il tracciato, allo scopo di evitare qualsiasi danno ai sottoservizi lungo il corso dei
lavori.

38.Scavi in genere

Scavo di shancamento

Per scavo di shancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno
sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in
generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi
meccanici od ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie, che saranno eseguite a carico dellImpresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento
anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra
accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o
di quello stradale. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree
indicate ancora dall'Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere
dellImpresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo
per l'utilizzo previsto.

Scavi per ricalibrature d'alveo

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del
corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti
d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali
scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o
accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo
caso, sara onere delllmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in
genere estraneo per l'utilizzo previsto.

Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il
piano di sbhancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione delle strutture.
Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
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naturale primitivo.

L'lmpresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qgualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno
eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla
Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dalllmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
dall’Ufficio di Direzione Lavori, hon saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, 'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

In corrispondenza dei terreni coltivati, I'Impresa dovra asportare il terreno agrario di superficie sino alla
profondita di 0.5 metri accumularlo su aree da rinvenirsi a Sua cura e spesa od indicate dalla DL, e nella
fase di rinterro ricollocarlo in superficie.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
L'Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo,
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle
eventuali materie franate. In ogni caso I'lmpresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle
opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sara a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli
scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e
con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste
specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere
portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'lmpresa dovra a sue
spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco
gli scavi.

Se I'lmpresa non potesse far defluire I'acqua naturale, I'Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di ordinare,
se lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.

39.Scavi e rilevati in genere per la formazione di corpo stradale e relative pertinenze

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, per ricavare i relativi fossi, cunette,
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto nonché le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla DL.

Dovra essere usata la massima cura nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o
banchine, nello spianare le superfici, nel configurare le scarpate, nel profilare i cigli della strada e canali (che
dovranno risultare paralleli all'asse).

L'appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese,
durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle
scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

A) SCAVI

Nella esecuzione degli scavi I'appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati,
le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta dalla
DL allo scopo di impedire scoscendimenti, restando I'lmpresa, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle
materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra adottare, anche quando la DL non li abbia specificatamente prescritti ed illustrati, tutti gli
accorgimenti suggeriti caso per caso dall'esperienza e dalle Norme antinfortunistiche vigenti.

Tutti i danni che dovessero verificarsi, per cedimento dello scavo od altro, sui fabbricati e sui manufatti
adiacenti la zona in cui si svolgono i lavori, saranno a carico dell'Impresa.

L'appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. L'appaltatore dovra
inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti siano deviate in modo che non abbiano modo di
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riversarsi nei cavi. A tale scopo, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque,
mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.

E' prescritto inoltre I'esaurimento con qualsiasi mezzo dell'acqua corrente, sorgiva o piovana che interessi o
possa interessare gli scavi, e cid anche dopo l'esecuzione degli scavi e fino alla maturazione delle opere
d'arte da costruirvi.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondita che verra
indicata all'atto esecutivo dalla DL. Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio
puramente indicative e I'amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera piu conveniente, senza che cio possa dare motivo alcuno all'appaltatore di fare eccezioni o
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a
giudizio della direzione, per altri impieghi, dovranno essere portati a rifiuto fuori dalla sede stradale,
depositate su aree che I'appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese

Il materiale di risulta degli scavi, nella quantita eccedente quella necessaria per il rinterro e per la formazione
dei rilevati, se ritenuto idoneo dalla DL e dai proprietari dei terreni interessati, potra essere sistemato a
campagna o utilizzato per il ripristino di strade interpoderali od accessi nelle immediate vicinanze; il materiale
non idoneo e/o non accettato, qualunque porzione del totale rappresenti, dovra essere trasportato fuori della
sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'appaltatore dovra provvedere a rendere
disponibili a sua cura e spese e tali che il deposito su di esse non costituisca pericolo o ingombro o danno a
persone e cose, alla viabilita e al corso delle acque pubbliche e private.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente riutilizzate, esse dovranno
essere depositate nei luoghi indicati dalla DL, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La DL potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

B) RILEVATI E RIEMPIMENTI

Per rilevati e riempimenti in genere s'intendono tutti i riporti di terra costipata al di sopra del piano di
campagna o del piano dello scavo di sbancamento per la costruzione di corpi stradali, argini, riempimento di
scavi, ricostruzione di sponde franate, ecc. Per la formazione dei rilevati e dei riempimenti si impiegheranno
in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi, in
guanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati e
dei riempimenti, dopo aver provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero
idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta
dell'amministrazione come per legge. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra,
si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che
forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla direzione dei lavori; le quali cave potranno essere aperte
dovungue l'impresa riterra di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla su accennata idoneita delle
materie da portare in rilevato o a riempimento ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di
polizia mineraria e forestale, nonché stradale.

Eccettuato quindi il caso che si tratti di opere completamente in rilevato da eseguire percio totalmente con
materiali prelevati da cave di prestito; oppure di tratti nei quali sia stato previsto in progetto di avvalersi di
cave di prestito (i quali tratti saranno in via di massima indicati all'appaltatore in sede di consegna facendone
cenno nel relativo verbale); in tutti i rimanenti tratti di rilevato da costruire, il prelevamento di materie da cave
di prestito e quindi I'apertura delle stesse dovra essere autorizzato per iscritto dalla DL, dopo che sara stata
accertata la necessita di ricorrervi per mancanza od esaurimento o non idoneita di materie prelevabili o
provenienti dagli scavi di cui sopra e pertanto non saranno autorizzate aperture di cave di prestito fintantoché
non siano state esaurite in questi tratti, per la formazione dei rilevati e dei riempimenti, tutte le disponibilita
dei materiali utili provenienti dai suddetti scavi.

Sara quindi stabilito in questo caso che I'lmpresa non potra pretendere sovraprezzi né prezzi diversi da quelli
contrattuali per la formazione di rilevati e riempimenti con utilizzazione di materie provenienti dai cennati
scavi, qualora, pure essendovi disponibilitd ed idoneita di queste materie scavate, essa ritenesse di sua
convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere anche nei suddetti tratti a cave
di prestito, o comunque a prelevamento di materie da cave di prestito, senza avere richiesta ed ottenuta
l'autorizzazione suddetta dalla DL per I'esecuzione dei rilevati e riempimenti nei tratti stessi.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'appaltatore al quale sara corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che,
tanto durante la esecuzione degli scavi quanto ad escavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e
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completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'appaltatore, quando
occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano escavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da non
pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o
private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati o i riempimenti, dovra essere
accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e qualsiasi altra materia
eterogenea, decorticandolo per almeno 30 cm e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.
La base dei suddetti rilevati o riempimenti, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e
se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 10%,
dovra essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del
terreno.

La terra da trasportare nei rilevati e nei riempimenti dovra essere anche essa previamente espurgata da erbe,
canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoli non piu alti
di 30 cm, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle
murature.

Sara obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati e riempimenti, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del
collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato o riempimento, qualunque sia la causa, senza che ad
esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del
lavoro, il rilevato o riempimento gia eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati,
nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con
qguelle prima impiegate.

Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente si avra cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 cm. Comunque, dovra farsi in
modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati e
riempimenti con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabili col tenore in acqua e si
eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo
scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od
ordinati dalla direzione dei lavori.

40.Scavi di sbhancamento esclusaroccia dura

Per scavi di sbancamento o sterri a sezione aperta, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata anche in presenza d'acqua, s'intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante
per il punto piu depresso del terreno naturale o dal punto piu depresso delle trincee o splateamenti
precedentemente eseguiti ed aperti da almeno un lato. Sono esclusi quelli in roccia da mina e gli altri
materiali come la roccia tenera, i conglomerati, le marne aventi resistenza superiore ai 110 Kg/cm2 e di
trovanti di dimensione superiore a 0,500 mc.

Rientrano in tale categoria non soltanto quelli di splateamento occorrenti per la sistemazione del terreno
nell'area in cui dovranno sorgere le opere, ma in generale tutti gli scavi eseguiti a sezione aperta su ampia
superficie. Ivi compresi quelli necessari per la formazione di trincee stradali e di canali, per la formazione di
rampe incassate, per l'allargamento di trincee, per il risezionamento o risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi
o canali, per la ripresa di frane, per tagli di scarpate di rilevati per sostituirvi opere di sostegno, scavi per
incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, muri di sostegno) eseguiti superiormente al
piano orizzontale determinato come sopra, considerando come piano naturale anche l'alveo dei torrenti o
canali, ed inoltre lo scavo per la formazione di cassonetto e delle cunette stradali e lo scavo dei fossi di
guardia.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto piu
depresso € quello terminale.

41.Scavi di shancamento in roccia dura

Scavo in sezione aperta di shancamento in roccia dura o compatta da mina con taglio di scarpate verticali o
al massimo fino a una pendenza del 10%, eseguito anche in capanna oppure per la demolizione di trovanti
del volume superiore a 0,500 mc., compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compreso il
carico, trasporto e scarico (senza limiti di distanza o pendenza) in rilevato o a rifiuto, compreso il taglio di
alberi, l'estirpazione di ceppaie, arbusti compreso la profilatura delle scarpate, l'indennita di depositi,
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compreso l'impiego di tutte le macchine e di tutte le maestranze necessarie secondo il criterio della D.L. ed
eseguito conformemente alle prescrizioni della D.L.

42.Scavi di fondazione a sezione obbligata

Per scavi di fondazione si intendono quelli incassati a sezione obbligata ed a sezione ristretta al disotto del
fondo dell'alveo, del piano di campagna o al disotto dei piani ottenuti con gli scavi di shancamento chiusi fra
pareti verticali o pseudoverticali necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In
ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che verra indicata all'atto esecutivo dalla DL.

Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e 'Amm.ne
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa
dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domanda di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, ai prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la DL abbia
verificato ed accettato i piani di fondazione.

| piani di fondazione saranno generalmente orizzontali, ma saranno costruiti a gradoni ed anche in
contropendenza nel caso di pendici con struttura "a franappoggio” o qualora la DL lo disponga
indipendentemente dalle caratteristiche del terreno.

Compiute le opere di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu intorno alle medesime, dovra
essere diligentemente riempito e costipato a cura e spese dell'appaltatore con le stesse materie scavate sino
al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidalmente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materie durante la esecuzione degli scavi e delle murature: detti oneri sono compresi nei prezzi degli scavi.
Le armature occorrenti per sostenere le pareti degli scavi saranno costruite a regola d'arte, cosi da impedire
ogni deformazione delle pareti, ogni smottamento del terreno, ogni danno alle persone ed alle macchine
impiegate nello scavo.

L'appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali vi deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla D.L.
Il materiale di risulta, nella quantita eccedente quella necessaria per il rinterro e quella riconosciuta
utilizzabile nella formazione di eventuali rilevati, dovra essere sistemato a campagna in quanto a cio idoneo
secondo la DL e accettato dai proprietari dei terreni interessati; il materiale non idoneo e/o non accettato,
qualunque porzione del totale rappresenti, dovra essere trasportato a rifiuto su aree da rinvenirsi a cura e
spese dell'Appaltatore e tali che il deposito su di esse non costituisca pericolo o ingombro o danno a persone,
animali o cose mobili o immobili, alla visibilitd e al corso delle acque pubbliche o private.

Anche nel caso che lo scavo venga eseguito piu aperto (pareti meno inclinate), per maggior comodita
dell'Appaltatore e sicurezza del lavoro, verra sempre contabilizzato in base alla sezione indicata negli
elaborati di progetto per il prisma retto costruito sulla proiezione orizzontale (alla quota del punto piu elevato
del piano di fondazione) del poligono rappresentante la base delle fondazioni, ed, eventualmente, per il
solido compreso fra la proiezione citata e la sottostante figura dalla quale essa proiezione ha origine. In ogni
caso l'impresa dovra provvedere, senza alcun compenso, al rinterro ad alla costipazione dello spazio
eccedente l'opera muraria finita. E prescritto I'esaurimento con qualsiasi mezzo dellacqua corrente, sorgiva
0 piovana che interessi 0 possa interessare gli scavi, e cid anche dopo I'esecuzione degli scavi e fino alla
maturazione delle opere d'arte da costruirvi.

Per le mine che si rendessero necessarie nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra osservare tutte le
prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore. Oltre a cio I'Appaltatore € in obbligo di prendere tutte le
precauzioni necessarie ad evitare alle persone ed alle cose ogni danno, delle cui conseguenze egli € sempre
ed in ogni caso l'unico responsabile, adottando, anche quando la DL non li abbia specificatamente prescritti
ed illustrati, tutti gli accorgimenti suggeriti caso per caso dall'esperienza.

Prima di dare inizio agli scavi I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese al taglio, al sezionamento
ed all'accatastamento su aree da rinvenirsi a sua cura od indicate dalla DL, del soprassuolo legnoso ed
arbustivo eventualmente presente sull'area interessata dagli scavi: tali operazioni dovranno avvenire nel
pieno rispetto dei regolamenti di polizia forestale vigenti.
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43.Scavo in sezione chiusa e obbligata in roccia dura da mina

Scavo in sezione chiusa ed obbligata per fondazione di opere d'arte fino alla profondita di ml. 2,00 sotto il
piano di sbancamento in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, compreso
l'esaurimento di acqua fino a cm. 20 di altezza in roccia dura da mina e trovanti di volume superiore a mc.
0,500, comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, compreso il taglio degli alberi,
estirpazione di ceppaie e arbusti, il carico, trasporto (senza limiti di distanza e pendenza), lo scarico in
rilevato o a rifiuto, compresa altresi I'indennita di deposito, compreso l'impiego di tutte le macchine e di tutte
le maestranze necessarie secondo il criterio della D.L. ed eseguito conformemente alle prescrizioni della D.L.

44.Scavo e rinterro per posa di tubazioni

Questo genere di scavi saranno eseguiti con gli stessi oneri di cui ai precedenti articoli.

Gli scavi da eseguire entro gli abitati o lungo le strade dovranno essere tenuti aperti il minor tempo possibile
in modo da arrecare il minimo disturbo ai privati a da non interrompere il traffico dei veicoli: L'impresa dovra
provvedere ai necessari "puntelli”, ai ripari, agli "sbadacchiamenti" ed ai passaggi provvisori con tavolame o
altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni ed agli automezzi di qualsiasi dimensione e peso e
l'accesso alle case fronteggianti.

Gli scavi da eseguirsi lungo strade asfaltate dovranno essere preceduti dal taglio dell'asfalto eseguito con
idonei mezzi meccanici.

L'impresa dovra inoltre provvedere alle segnalazioni sia diurne che notturne secondo le norme dettate dal
nuovo codice della strada, dagli enti proprietari della strada stessa o dagli organi di polizia municipale.

Per gli oneri derivanti dall'osservanza delle precedenti prescrizioni I'Appaltatore non avra diritto a compensi
speciali essendo essi gia compresi nel prezzo relativo agli scavi.

E' vietato l'uso delle mine entro o in prossimita degli abitati, intendendosi che i prezzi unitari fissati per detti
scavi resteranno in ogni caso invariati.

Nei prezzi degli scavi sono compresi, oltre a quanto gia esposto, lo spianamento del fondo, l'eventuale taglio
di alberi ed arbusti e la sterpatura lungo la striscia ove ricadono gli scavi, lo sgombero delle materie che
eventualmente franassero entro i cavi durante la posa delle tubazioni, il riempimento dei cavi, il trasporto a
rifiuto delle materie di scavo eventualmente risultanti.

La larghezza dello scavo dovra essere quella strettamente necessaria al contenimento delle tubazioni e dei
relativi rinfianchi; non verranno in alcun caso compensate le maggiori larghezze per qualsiasi motivo
raggiunte.

La profondita dello scavo dovra essere spinta fino a 20 cm sotto la generatrice inferiore della tubazione,
salvo diverse disposizioni dettate dalla DL in corso d'opera.

La sagoma di scavo deve essere eseguita in modo tale che il tracciato, la pendenza, il piano di appoggio per
la tubazione e le dimensioni siano conformi al progetto o a quanto convenuto con il Direttore dei Lavori.
Eventuali slarghi in corrispondenza delle giunzioni delle tubazioni dovranno essere contenute allo stretto
necessario, essi non verranno contabilizzati in quanto compresi negli oneri dello scavo. Si ricorda tuttavia
che dove sono previste tubazioni affiancate queste dovranno essere posate sulla stesso piano e ad una
distanza minima reciproca di 10 cm.

In un primo tempo i tubi saranno ricoperti per almeno tre diametri lasciando scoperti i giunti. Il riempimento
completo dei cavi potra essere eseguito solamente a collaudo delle tubazioni positivamente espletato.

Esso dovra essere eseguito con il materiale di risulta degli scavi (salvo i casi indicati volta per volta dalla DL)
a strati dell'altezza di circa 25 cm costipati singolarmente in modo da ottenere un perfetto assodamento.

Nel riempimento dovranno usarsi le necessarie cautele per non danneggiare i tubi. In particolare é
assolutamente vietata la costipazione del terreno fino a tre volte il diametro sopra la condotta.

Se vi & pericolo che nella trincea si raccolga dell'acqua (presenza di falda freatica, infiltrazioni di acqua
piovana) o se il terreno € instabile, 'avanzamento dello scavo deve venire regolato su quello di posa della
condotta in modo che il primo preceda il secondo soltanto di qualche tubo. Durante l'esecuzione, si devono
allontanare dai bordi della trincea tutti i materiali la cui caduta nell'interno della trincea stessa potrebbe
arrecare danno alla tubazione od agli operai.

L'impresa deve prendere tutte le precauzioni richieste dai regolamenti o imposte dalle circostanze reali di
cantiere atte ad assicurare la sicurezza per il pubblico e gli operai e ad evitare interruzione o disturbo ai
servizi di utilita pubblica o privata durante la posa.

Il fondo della trincea deve essere uniforme e possibilmente asciutto per assicurare un appoggio continuo ad
ogni singolo tubo ed all'insieme della condotta. La lunghezza e la profondita di queste nicchie dipendono
dalle dimensioni dell'imbocco.

Il fondo della trincea deve rispettare rigorosamente la pendenza del profilo longitudinale. All'atto del
livellamento del fondo, qualsiasi corpo sporgente deve venire accuratamente eliminato e qualsiasi
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irregolarita o buco che ne dovesse risultare deve essere riempito con materiale adatto opportunamente
costipato.

Qualora nel corso dei lavori, venissero attraversati strati di terreno permeabile, interessati da falde freatiche,
I'lmpresa a sua cura e spesa dovra provvedere, adottando i provvedimenti meglio rispondenti allo scopo, al
rapido smaltimento delle acque onde eseguire i lavori di getto all'asciutto.

Analoga prescrizione rimane stabilita per il convogliamento e la evacuazione delle acque di qualsiasi
provenienza (di pioggia, di scarichi privati, di collettori di fognatura esistenti, di canali, di rii, ecc.) che
venissero ad invadere il cantiere di lavoro.

E compresa nel prezzo degli scavi lo shancamento con ruspa dello strato superficiale di terreno agrario
fertile (h = 30 cm) da effettuarsi per una larghezza pari a quella dell'apertura della trincea e della pista di
passaggio dei mezzi. Tale terreno verra accantonato e tenuto separato dall'altro terreno scavato e verra
rimesso in posto per ultimo a fine lavori.

E pure compresa nel prezzo degli scavi l'eliminazione, mediante sbhancamento con bulldozer o con maggiore
approfondimento dello scavo stesso, di gibbosita del terreno di modeste dimensioni fino ad un massimo di
2.50 m dal piano di campagna.

45.Preparazione del letto di posa delle fondazioni e rinfianco di condotte

Eseguito lo scavo sino alla profondita risultante dagli elaborati di progetto od a quella stabilita in corso
d'opera, la Direzione dei lavori, dopo i controlli e le verifiche dei piani di posa delle fondazioni e delle
condotte, autorizzera I'l'mpresa ad eseguire il getto del sottofondo prescritto (calcestruzzo magro, ghiaia in
natura, stabilizzato o sabbiella).

Qualora la presenza di strati di limo, di torba o di altro materiale rendesse necessario un consolidamento del
fondo degli scavi prima di procedere all'esecuzione di getti la Direzione dei lavori potra ordinare la bonifica
del piano di posa con uno strato di ghiaia in natura.

Per le tubazioni sul fondo della trincea verra posto in opera il letto di posa prescritto dello spessore minimo di
15 cm e sagomato a forma di sella.

Tale strato sard accuratamente compattato e livellato in modo da evitare gibbosita ed avvallamenti ed in
modo che il tubo possa combaciarvi uniformemente per tutta la sua lunghezza e per un angolo di appoggio
di 90°.

Il sottofondo verra posato in opera secondo gli spessori e le larghezze previste nei disegni di progetto, resta
stabilito che nessun compenso verra riconosciuto all'lmpresa per il maggior volume che verra posto in opera
a causa di irregolarita del piano di posa delle fondazioni.

Particolare cura dovra essere posta dall'lmpresa nella verifica delle quote e delle pendenze ed inoltre nella
esecuzione della tiratura e lisciatura della parte di superfici di sottofondo sulla quale verranno poste in opera
le condotte in c.a. prefabbricate.

In corrispondenza dei giunti si devono realizzare delle nicchie di opportune dimensioni per evitare che i tubi
poggiano sugli imbocchi a bicchiere.

Ove si operi in suolo sabbioso o esente da zolle e pietre ed il fondo della trincea venga livellato
correttamente secondo quanto detto prima, il Direttore dei lavori pud autorizzare la posa dei tubi direttamente
sul fondo stesso. In questo caso si raccomanda di rendere uniformemente soffice il fondo della trincea al fine
di assicurare ai tubi un angolo di posa conforme alle condizioni prescritte dal Direttore dei lavori.

Quando il fondo della trincea € instabile (fondo torboso, acquitrinoso, ecc.) la DL fara adottare particolari
provvedimenti.

Una volta posata la tubazione sara rinfiancata fino alla generatrice superiore con materiale arido incoerente,
prelevato dal materiale di risulta dello scavo stesso o, nei tratti in cui le caratteristiche del terreno non
risultino idonee, con "sabbiella" proveniente da cave autorizzate.

Tale rinfianco dovra essere posto in opera secondo gli spessori e i quantitativi indicati nei disegni allegati ed
energicamente costipato in strati di circa 25 cm con idonee attrezzature, fino al raggiungimento del 95%
della massima densita Proctor.

Resta stabilito che nessun compenso verra riconosciuto all'lmpresa per il maggior volume di sabbiella che
verra posto in opera a causa della irregolarita delle pareti dello scavo o della maggior larghezza di scavo
rispetto a quella stabilita nei disegni.

46.Armature e sbadacchiature degli scavi

Le pareti degli scavi a pareti verticali con profondita superiore a 1.50 m dovranno essere solidamente armate
e sbadacchiate, cio al fine di impedire franamenti, di garantire l'incolumita degli operai addetti ai lavori, e di
non compromettere la stabilita degli edifici vicini e dei vari manufatti esistenti nel sottosuolo.

L'Impresa sara ritenuta responsabile della stabilitd delle armature e delle shadacchiature e pertanto dovra
dimensionare e predisporre le stesse in modo da evitare qualsiasi danno a persone ed a cose.
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Le armature occorrenti per gli scavi debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da
impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie e restano a totale carico
dell'appaltatore essendo compensato nel prezzo dello scavo. Nel caso di armature realizzate con materiale
legnoso, queste saranno compensate nel prezzo dello scavo finché il volume del legname non superi il
ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il
volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che
si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo
gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprieta dell'appaltatore.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

47.Aggottamenti ed opere provvisionali

Ove nell'apertura degli scavi venissero incisi terreni permeabili o interessate falde freatiche, e negli scavi si
avessero pertanto infiltrazioni o sorgenti d'acqua, si provvedera immediatamente al suo piu rapido
smaltimento con I'adozione ed il mantenimento, anche per tutte le successive attivita lavorative incompatibili
con la presenza dellacqua (getti, posa di manufatti, ecc...), a cura e spese delllmpresa, di tutti i
provvedimenti meglio rispondenti allo scopo.

E' tassativamente vietata I'esecuzione di getti con presenza di acqua negli scavi.

Gli aggottamenti (comprendendo nel termine anche i provvedimenti di abbattimento della falda freatica) da
effettuarsi per I'esecuzione di ogni opera di cui al presente Capitolato sono a carico dell'Impresa, qualunque
abbia ad essere la profondita a cui gli scavi e le opere in genere si debbano spingere rispetto alla falda ed
alla quota dei corsi d'acqua in genere e qualunque sia il canale che potra ricevere le acque di aggottamento.
Tali oneri sono estesi anche ai periodi di collaudi parziali e definitivi di parte o di tutte le opere appaltate.
Resta altresi a carico dell'Impresa ogni onere per la difesa del cantiere dalle piene dei fossi, dei canali, dei
collettori e dei corsi d'acqua in genere senza ostacolare in alcun modo il deflusso delle acque, nonché la
ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi.

Resta obbligo dell'Impresa il regolare le opere di aggottamento in modo da non creare o favorire
ruscellamenti o sifonamenti delle opere di esecuzione.

Qualora durante la posa di materiale arido o calcestruzzo magro per sottofondi si presentassero sorgive che
potrebbero dilavare il materiale, I'l'mpresa dovra, a sua cura e spese, adottare tutti gli accorgimenti atti ad
impedire ogni asportazione di materiale cementante o di terreno di fondazione.

Sono inoltre a carico dell'lmpresa gli oneri di qualsiasi entita (ivi compresi gli eventuali oneri di occupazione
temporanea di terreni) per convogliare, da monte verso valle, le acque dei corsi d'acqua e delle
canalizzazioni sotterranee intercettate negli scavi, come pure quelle di pioggia e di falda.

48.Ripresa degli assestamenti

Gli eventuali assestamenti del terreno (che possano inferirsi dall'avvento - privo di cause apparenti - di
avvallamenti o cavita) in prossimita dei manufatti di perizia, a qualunque causa possano attribuirsi (squilibri
profondi provocati dagli scavi, prosciugamento di falde dovuto agli aggottamenti, fattori estranei ai lavori di
perizia) dovranno essere colmati a cura e spese dellEsecutore col ripristino della quota del piano di
campagna preesistente ai lavori.

49.Rinterri in genere

| rinterri intorno o sopra o a tergo dei manufatti verranno eseguiti a mano o a macchina, secondo la natura
delle opere e le disposizioni della DL utilizzando materiale di risulta degli scavi o altro materiale che la DL
ordini volta per volta.

Il riempimento dello scavo dovra essere eseguito con cautela, in modo da caricare gradatamente ed
uniformemente le strutture, onde evitare lesioni, sfiancature ed altri danni.

Il rinterro verra effettuato per cordoli orizzontali a spessore non superiore a 30 cm costipati meccanicamente
mediante mezzi vibranti, provvedendo ad un adeguato annaffiamento, sino a raggiungere un grado di
compattezza massimo.

Resta comunque stabilito che il compattamento delle terre dovra essere effettuato sino ad ottenere una
densita secca non inferiore al 95% di quella ottenibile in laboratorio con la prova A.A.S.H.O. modificata.

| danni di qualsiasi entita cagionati alle opere, anche esistenti, da una imperfetta osservanza delle presenti
norme dovranno essere riparati a carico dell'Appaltatore.

Rimane stabilito che il rinterro deve essere eseguito solo dopo il preventivo assenso della Direzione dei
Lavori che ne fissera anche la quota fino alla quale dovra essere effettuato.

La Direzione lavori potra, all'occorrenza ed a suo insindacabile giudizio, ordinare il rinterro degli scavi sino al
piano stradale lasciando ancora in posto l'ultimo quadro dell'armatura. L'Impresa potra recuperare I'armatura
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stessa, con i mezzi che riterra pit idonei, quando il terreno si sara sufficientemente assestato e comunque
previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Le spese per eventuali sbadacchi, aggottamenti di qualsiasi entita, segnalazione, sorveglianza e
conservazione degli scavi fino all'epoca del ricoprimento (che verra indicata dalla DL), saranno a totale
carico dell'lmpresa.

50.Rilevati

Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovra essere ultimata la preparazione della sede, mediante taglio
delle erbe, estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale eterogeneo, espurgo delle radici,
scotico, solcatura in piano e gradonatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 150 (centimetri
centocinquanta) misurati in orizzontale.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate e non
indurite dal gelo.

| rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. 0,40 e adeguatamente costipati secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori.

Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si verifichino movimenti
franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei cordoli in costruzione
mediante mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che I'lmpresa, a tale titolo, abbia diritto
a compenso alcuno.

Spetta all'lmpresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere, a collaudo, la
sagoma prescritta. Nessun compenso verra corrisposto all'lmpresa per eventuale esuberanza di sagoma. In
caso contrario, 'Amministrazione potra accettare le sezioni deficienti, nel qual caso verra detratto il doppio
prezzo del volume mancante, o non accettarle, ed allora tali sezioni dovranno essere completate nel modo
prescritto. Non € ammesso il compenso fra I'esuberanza e le deficienze.

Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo che
presentino la dovuta inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente piane e con i cigli ben
allineati.

Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere accuratamente
spondinate e ben sagomate, onde consentire il successivo trattamento di sistemazione a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente agli argini, senza
intaccare in alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a
regola d'arte oppure rimosse completamente, qualora la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, a spese
dell'Impresa.

Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito I'espurgo delle cave mediante taglio di alberi,
estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell'espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescrivera la Direzione dei Lavori; il
compenso per tali lavori € compreso nel prezzo unitario dei movimenti di terra.

Il ciglio delle cave avra I'andamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Per le cave nei ciglioni golenali, lo scavo sara effettuato secondo la sagoma prescritta dalla Direzione dei
Lavori; a lavori ultimati, queste dovranno presentare una scarpa di norma dell'uno e mezzo per uno o,
comunque, quella che verra stabilita dalla Direzione dei Lavori al momento dell'esecuzione dei lavori. Circa
I'impiego dei mezzi meccanici per il prelevamento ed il trasporto delle terre in costruzione, si prescrive
guanto segue:

1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto I'impiego di una ruspa per
ogni escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili dovra effettuarsi per cumuli isolati e la ruspa dovra
procedere alla costruzione dei cordoli, che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di pecora o con
idonee macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.

2) nel caso in cui sia autorizzato I'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la
costruzione dei rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalitd che assicurino la
costruzione a regola d'arte dei rilevati stessi.

3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi l'innaffiamento della stessa, in modo da
ottenere un perfetto costipamento dei nuovi rilevati e cido ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori che
all'uopo potra far eseguire le prove di densita che riterra pit idonee.

4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione,
anche parziale, di strade, I'l'mpresa dovra mantenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico tutti gli
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oneri prescritti dalle vigenti disposizioni, affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone e alle cose,
ritenendosi I' Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilita al riguardo.

5) il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre € a carico delllmpresa che, a
lavori ultimati, dovra provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzate.

51.Spaltoni in terra

A monte delle briglie e contro la parete delle stesse, verra costruito uno spaltone in terra con materiali
provenienti dagli scavi o da cave di prestito aperte a cura e spese dell'lmpresa nel greto del torrente.

Detto spaltone avra in sommita la larghezza minima di un metro e la scarpa a monte avra la pendenza
massima dell'l su 1.

| materiali terrosi dovranno essere ben battuti e costipati in ogni strato.

La costruzione di detto spaltone dovra essere contemporanea alla costruzione della briglia e progredire di
pari passo con la stessa.

Resta convenuto e stabilito contrattualmente che se I'lmpresa non ottempera a quanto sopra detto non
verranno per nessun motivo riconosciuti i danni che eventualmente venissero arrecati all'opera a causa di
piene del torrente e I'lmpresa stessa dovra provvedere alla riparazione dei danni stessi a sua cura e spese.

52.Rilevati e riempimenti compattati

| rilevati e riempimenti compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in
opera a strati non eccedenti i 30 centimetri costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte,
od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di
compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua
(innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sara
costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avra superiormente la
sagoma della monta richiesta per I'opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora
nel materiale che costituisce il rilevato o riempimento siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben
distribuite nell'insieme dello strato, comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della
sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.

Per i rilevati costituiti da terre di tipo limo-argilloso, argilloso-marnose (tipo A6 ed A7 di cui alla nonna CNR-
UN~ 10006/1963) ed anche ghiaio-argillose (tipo A2-6 e 42-7), cui si procedera alla stabilizzazione con calce
viva o idrata ed acqua, prima del costipamento, si dovra procedere alle seguenti fasi esecutive:

- stendimento del terreno, scarificazione e polverizzazione tale da ottenere lo sminuzzamento della terra in
zolle e successivamente con scarificatore a rotore per ottenere una polverizzazione del terreno;

- regolazione del tenore in acqua (corrispondente all’optimum Proctor) sulla base delle preventive analisi di
laboratorio;

- spandimento del legante di calce viva o idrata con macchina spanditrice trainata effettuato in giornate non
piovose;

- miscelazione con macchina stabilizzatrice tipo PULVIMIXER e contestuale aggiunta di acqua con carro-
cisterna;

- verificato che il tenore in acqua della terra sia prossimo a quello ottimo Proctor si dovra procede alla
compattazione finale entro due gironi dalla miscelazione. La compattazione si dovra effettuare con ripetute
passate di rullo a punte (se le condizioni del sito lo richiedono) e successive passate con rullo liscio;

- la finitura superficiale degli strati dovra avvenire mediante macchine livellatrici senza apporto di ulteriore
materiale e con ultima passata di rullo. La quantita di acqua e di calce con cui effettuare I'impasto vanno
determinate sperimentalmente in laboratorio in base a prove CBR, a prove di costipamento ed
eventualmente a prove di rottura a compressione nel rispetto delle nome CNR n.36/73.

Alivello indicativo la quantita di calce € compresa, per la calce viva, tra il 3 e 8%, per la calce idrata trail 4 e
10%.

Il terreno di impianto dei rilevati e riempimenti compattati che siano di altezza minore di 50 cm, qualora sia di
natura sciolta o troppo umida dovra ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della
densita massima, con la relativa umidita ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato o riempimento ha
scarsa portanza lo si consolidera preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente
sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi da compensarsi a parte con apposite voci di
elenco.

Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazione a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori
ed opere d'arte in genere.
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Sara obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati e riempimenti, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del
collaudo essi abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della
sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere |'ossatura di sottofondo e la massicciata.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il
rilevato gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati nonché configurato a
gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

In corso di lavoro 'appaltatore dovra curare I'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori,
affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno
avere possibilmente il fondo pit basso dell'impianto dello strato stabilizzato.

53.Rilevati in Terrarinforzata rinverdita

GENERALITA

Il rilevato sara realizzato in terra rinforzata costituita dalla successione verticale di strati di terreno dello
spessore di 30cm intervallati da rinforzi. Il rilevato dovra essere dimensionato nel rispetto delle Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018) attraverso analisi dinamica del comportamento della struttura.
Il terreno da impiegare sara di tipo misto granulare (gruppi Ala, Alb, A3, A24, A2-5), con dimensione
massima dei ciottoli di 5 cm, angolo di attrito interno non minore di 30°. L'impresa potra utilizzare, su
indicazione della Direzione Lavori, altro materiale disponibile in sito, eventualmente miscelato ad altre
granulometrie in modo da raggiungere i requisiti granulometrici suddetti.

La realizzazione del rilevato avverra dopo aver preparato il piano di posa tramite rullatura e livellazione, in
modo da garantire una buona planarita dei paramenti (queste lavorazioni sono da computarsi a parte).

Ogni livello di terreno sara realizzato per sovrapposizione di strati con spessore non superiore a 30cm e
densita non inferiore al 95 % dello Standard Proctor.

Il rinforzo del rilevato potra avvenire con l'impiego di:

a) geosintetici;

b) griglie metalliche e geosintetici;

c) griglie e armatura metallica;

d) rete metallica a doppia torsione.

a) per il rinforzo delle terre vengono utilizzati geosintetici costituiti da fibre di varia natura (poliestere,
polietilene, polipropilene, etc). Nella specifica del materiale di rinforzo da impiegare oltre alle caratteristiche
fisiche quali resistenza a trazione (superiore a 30 KN/m) ed allungamento in condizioni di esercizio
compatibile con le deformazioni della struttura rinforzata, dovra essere indicato il valore di tensione
ammissibile del materiale che tenga in considerazione la natura del polimero, la qualita delle fibre impiegate,
il comportamento al creep del materiale, il danneggiamento meccanico, chimico ed ai raggi UV e la durata di
esercizio dell'opera: tali caratteristiche dovranno essere documentate con certificazioni di qualita in
conformita alla normativa vigente. In tal caso il geosintetico, oltre a fungere da rinforzo orizzontale, viene
ripiegato a sacco a chiudere frontalmente il materiale di riempimento. 1l contenimento durante la rullatura é
garantito da casseri mobili, il cui posizionamento a scalare verso l'alto determinera la pendenza finale del
fronte. L'impiego di geosintetici a maglia aperta & migliorativo in funzione della crescita delle piante e del
cotico erboso. Per problemi di trattenimento dello strato di terreno vegetale fronte esterno vengono abbinati
al geosintetico, georeti tridimensionali sintetiche o biofeltri e biostuoie in fibra vegetale.

b) i rinforzi del rilevato sono costituiti da un geosintetico con resistenza a trazione non inferiore a 30 KN/m;
sul fronte esterno viene posizionata una rete metallica elettrosaldata che funge da cassero con maglie
differenziate di e da 6 mm a 9 mm; la rete metallica & rivestita da un geotessile composito per il trattenimento
del terreno e base d'appoggio della vegetazione che dovra consentire la trasparenza alla radicazione delle
piante erbacee; lo spessore degli strati non potra superare i 65 cm. Le specifiche del geosintetico di rinforzo
devono presentare caratteristiche conformi al punto a).

c) le armature vengono realizzate con lamine metalliche di lunghezza variabile, ad aderenza migliorata
mediante rilievi trasversali in numero non inferiore a 24/m su entrambe le facce, in acciaio zincato a caldo di
sezione minima di 5 x 45 mm vincolate a griglie frontali in rete metallica elettrosaldata inclinata di circa 63°,
che funge da cassero, in acciaio zincato a caldo con maglia minima di 10x10 cm di diametri differenziati da 6
mm a 14 mm, rivestite all'interno da una biostuoia o da un biofeltro e/o da una geostuoia tridimensionale in
materiale sintetico con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti chimici e atmosferici
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d) il rinforzo & garantito da elementi preassemblati in rete metallica a doppia torsione: il paramento esterno
(max 60°) elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di
rottura compreso fra 350 e 550 N/mmgq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70
mm , galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 —
Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mg. Oltre a tale trattamento il filo sara
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Ogni singolo elemento € provvisto
di barrette di rinforzo in lega eutettica Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio e plasticate di diametro 3,4 mm
interno e 4,4 mm esterno, inserite all'interno della doppia torsione delle maglie, nella parte di rete che viene
risvoltata in corrispondenza del paramento. || paramento in vista sara provvisto inoltre di un elemento di
irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di
rete elettrosaldata con maglia 15x15 e diametro 8 mm e da un geocomposito antierosivo in fibra naturale. Il
paramento sara fissato con inclinazione a 60°, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino
metallico e preassemblati alla struttura. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra
loro con punti metallici meccanizzati in lega eutettica Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio con diametro 3,00
mm e carico di rottura minimo pari a 170 kg/mag.

TERRE RINFORZATE CON GEOGRIGLIE INTEGRALI IN HDPE E PARAMENTO RINVERDIBILE
Strutture di sostegno o sottoscarpa con paramento inclinato in funzione delle esigenze progettuali (ca 65°)
eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con geogriglie estruse monolitiche a giunzione integrale al
100% in HDPE di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato, dalle
caratteristiche geomeccaniche del terreno, dai carichi agenti sul rilevato stesso e da eventuali sollecitazioni
sismiche. Le geogriglie sono contenute da un cassero di guida e di appoggio “a perdere” in rete
elettrosaldata e rivestite internamente in facciata da un Feltro vegetativo preseminato antierosivo.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

ISO 9864 : Determinazione della massa areica

EN ISO 10319: Prova di trazione a banda larga

EN ISO 13431: Determinazione del comportamento a lungo termine

GRI-GG2: Resistenza delle giunzioni

Le Geogriglie dovranno essere marcate CE in conformita alle norme:

EN 13249: Costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico

EN 13250: Costruzione di ferrovie

EN 13251: Costruzioni di terra, fondazioni e strutture di sostegno

Il Sistema Qualita del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 9001:2000.
MATERIALI

Le geogriglie, realizzate al 100% in polietilene ad alta densita (HDPE) proveniente da aziende qualificate e
certificate, sono stabilizzate agli UV mediante impiego di carbon black. La resistenza massima a trazione,
secondo la norma EN ISO 10319, deve essere non inferiore ai valori di seguito riportati per le varie classi di
altezza:

da 45 a 60 kN/m per altezze fino a 3,00 m;

da 45 a 90 kN/m per altezze oltre i 3,00 m fino a 6,00 m;
da 45 a 120 kN/m per altezze oltre i 6,00 m fino a 9,00 m;
da 45 a 160 kN/m per altezze oltre i 9,00 m.

YV V V V

Cassero di guida e di appoggio "a perdere", realizzato mediante piegatura meccanica di un foglio di rete
elettrosaldata (g 8mm maglia 15x15cm) corredato di Tiranti e Picchetti.

Feltro vegetativo preseminato.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

Il materiale di rinforzo reso in rotoli deve essere movimentato con muletto o escavatore facendo attenzione a
non danneggiare la struttura. Il materiale deve essere conservato in luogo asciutto e ben ventilato protetto
dall'esposizione ai raggi solari e per nessun motivo deve essere stoccato in prossimita di materiali
inflammabili e fonti di calore. Una volta installato deve necessariamente essere ricoperto con il materiale da
rilevato entro 4 mesi.

PROCEDURE D'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA CASSERO + GEOGRIGLIA + FELTRO ANTIEROSIVO:
Preparazione del piano di fondazione effettuando eventuali shancamenti; asportazione di eventuali radici,
sassi o detriti che possano trovarsi in loco, rullatura e compattazione. Se previsto, realizzazione di uno strato
drenante di base.
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Posizionamento e allineamento dei casseri in rete elettrosaldata collegandoli tra loro con filo di ferro o
fascette tipo strozzacavo elettrico in plastica.

Svolgimento dei rotoli di geogriglia di rinforzo e taglio degli stessi con un cutter secondo le lunghezze
indicate in progetto: la lunghezza del taglio & determinata dalla profondita di ancoraggio, dal risvolto in
facciata (circa 0,70m) e dal risvolto superiore (circa 1,50m).

Posizionamento all'interno dei casseri in rete elettrosaldata dei tagli di geogriglia di rinforzo adagiandoli sul
piano di fondazione in strati orizzontali e perpendicolari al fronte ancorandoli al terreno con ferri sagomati a
"U"; la geogriglia di rinforzo dovra essere ben aderente alla facciata interna del cassero in rete elettrosaldata
lasciando la porzione terminale temporaneamente esterna al cassero stesso (tale porzione deve
corrispondere alla lunghezza stabilita per il risvolto superiore (1,50m ca).

Posizionamento del feltro antierosivo foderandone internamente al risvolto in facciata della geogriglia di
rinforzo; posizionamento dei tiranti di irrigidimento del cassero (ca 1 ogni 0,45m).

Stendimento del terreno di riempimento previsto e fornito a pié d’opera sopra le geogriglie di rinforzo in strati
dello spessore di circa 0,30m: in prossimita della facciata sara utilizzato terreno vegetale per circa
0,50/0,30m.

Compattazione fino ad ottenere un grado di addensamento non inferiore al 95% dello Standard Proctor. In
prossimita della facciata (per circa 1,00m) la compattazione dovra avvenire mediante vibro-costipatore o
piastre vibranti; nella zona retrostante si utilizzeranno rulli compattatori di idonee capacita.

Completato il riempimento, si risvoltera verso linterno la porzione di geogriglia di rinforzo tenuta
precedentemente esterna al cassero in rete elettrosaldata tendendola leggermente e ancorandola al terreno
utilizzando ferri sagomati a "U".

SOGGEZIONI AMBIENTALI

Misure tecniche di protezione:

Temperatura di stoccaggio <40°C

Temperatura di trasporto <40°C

Temperatura di carico/scarico > -5°C

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

L’'ELEMENTO DI RINFORZO E COSTITUITO DA UNA GEOGRIGLIA A UNA STRUTTURA PIANA MONOLITICA CON UNA
DISTRIBUZIONE REGOLARE DI APERTURE, DI FORMA ALLUNGATA, CHE INDIVIDUANO FILI LONGITUDINALI E TRASVERSALI.
| FILI LONGITUDINALI DEVONO AVER SUBITO UN PROCESSO DI ORIENTAMENTO MOLECOLARE PER AUMENTARE LE
CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA GEOGRIGLIA ED ASSICURARE UN’ELEVATA RESISTENZA A LUNGO TERMINE. LE
GIUNZIONI TRA | FILI LONGITUDINALI E TRASVERSALI DEVONO ESSERE PARTE INTEGRANTE DELLA STRUTTURA DELLA
GEOGRIGLIA E NON DEVONO ESSERE OTTENUTE PER INTRECCIO O SALDATURA DEI SINGOLI FILI. LA RESISTENZA A
TRAZIONE DELLE GIUNZIONI DEVE ESSERE PARI AD ALMENO L'80% DELLA RESISTENZA MASSIMA A TRAZIONE (GRI-GG2).
Le Geogriglie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

Polimero costituente la geogriglia: 100% HDPE.

Durabilita minima prevista di 120 anni in terreni naturali con 1.6 < pH < 13 e temperature fino a 40°C sulla
base dei relativi risultati delle prove di Laboratorio.

Devono inoltre possedere: inerzia chimica totale, imputrescibilita, inattaccabilita da parte di roditori e
microrganismi, insensibilita agli agenti atmosferici e al’acqua salmastra, stabilita ai raggi ultravioletti ottenuta
mediante adatti quantitativi di nerofumo.

CARATTERISTICHE

TECNICHE TEST UNITA TIPO1l TIPO2 TIPO3 TIPO4 TIPO5 NOTE

Resistenza massima a

. ISO 10319  KkN/m 45,0 60,0 90,0 120,0 160,0 a,c
trazione

Resistenza al 2% di

ISO 10319  KkN/m 11,0 17,0 26,0 36,0 45,0 a,c
allungamento

Resistenza al 5% di

ISO 10319 kN/m 25,0 32,0 50,0 72,0 90,0 a,c
allungamento

Allungamento a

ISO 10319 % 115 13,0 13,0 13,0 13,0 b, c
snervamento

Resistenza alle giunzioni GRI-GG2 kN/m 36,0 50,0 80,0 110,0  130,0 b

Resistenza di progetto a

| . ISO 13431  kN/m 18,5 24,6 36,9 49,2 75,4 a, e
ungo termine

Larghezza bobina - m 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 b
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Lunghezza bobina - m 50,0 40,0 30,0 30,0 30,0 b
NOTE:
a) Valori determinati con limite inferiore di confidenza del 95%, 1ISO 2602
b) Valori tipici

c) Prove effettuate utilizzando estensimetri a 100 mm/min a 20 °C
e) Resistenza di progetto determinata a 20 °C per 120 anni di durata prevista dell’opera con terreni aventi
massimo 40 mm di diametro
Stuoia antierosiva in Feltro Vegetativo Preseminato
[ ]
eso unitario: 150 g/m?

omposizione: 50% trama di fibre in cellulosa naturali e biodegradabili, 25% sementi di specie
erbacee,
25% fertilizzanti
PROVE DI QUALIFICAZIONE
Le Geogriglie di rinforzo devono essere marcate CE in conformita alle norme
EN 13249: Costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico
EN 13250: Costruzione di ferrovie
EN 13251: Costruzioni di terra, fondazioni e strutture di sostegno

Le geogriglie devono essere certificate dall'lTC (Istituto per le Tecnologie della Costruzione) per I'impiego
come rinforzo nel terreno per garantire una durata di esercizio di almeno 120 anni.

Il Sistema Qualita del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN 1SO 9001: 2000.
PROVE DI ACCETTAZIONE

Le caratteristiche prestazionali sopra esposte devono essere confermate con una dichiarazione di conformita,
redatta dal produttore ed all'occorrenza accompagnata dalle relative prove di laboratorio, rilasciata per ogni
10.000mq di materiale consegnato.

54.Demolizioni

L'Impresa potra intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui al Titolo IV Sezione VIII del

Dlgs 81/08 con mezzi che credera piu opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso I'lmpresa esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale,

conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia 'Amministrazione Appaltante che i

suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi 'lmpresa dovra osservare le seguenti prescrizioni unitamente a

guelle contenute nel DIgs 81/08:

a) il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche, sia per
I'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b) [Ilattivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni gruppo di
dieci persone dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilita
delle strutture non lo consentisse;

d) sipreferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori 0 gru semoventi.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi

dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, acqua,

gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I'lmpresa dovra prendere direttamente accordi con le

rispettive Societa ed Enti eroganti.

E vietato nel modo pill assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi

canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle

persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno

essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita di uscita dei

materiali.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei

e con particolare cura.
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L'Impresa & tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da demolire, escluso il ferro
di rinforzo, quando richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica, se destinato a
riempimento dovra essere trasportato in aree indicate dall’Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto
indebitamente demolito dovra essere ricostruito e rimesso in ripristino dall'lmpresa, a sua cura e spese,
senza alcun compenso.

Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura
superiore a 300 N/m?3 (30 kgf/m3).

55.Palificazioni

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie del
terreno, in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.

Le palificazioni potranno essere composte da:

- pali di legno infissi;

- pali di calcestruzzo armato infissi;

- pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera

- micropali.

| lavori saranno eseguiti in conformita, ma non limitatamente, alle seguenti normative:

- Ministero delle Infrastrutture - Decreto 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nhuove norme tecniche
per le costruzioni” (GU 4 febbraio 2008, n. 29 - SO n. 30);

- Ministero delle Infrastrutture - Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle
"Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008" (GU 26
febbraio 2009, n. 47 - SO n. 27);

- Ministero delle Infrastrutture - Decreto 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle nuove norme tecniche
per le costruzioni";

- DPR 380/2001 e s.m.i., art. 52;

- CNR "Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale";

- Raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana sui pali di fondazione, dicembre 1984.

L'Impresa dovra aver cura di accertare che 'area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o
manufatti sotterranei che, se incontrati durante I'esecuzione dei pali, possono recare danno alle maestranze
di cantiere o a terzi. Per la realizzazione dei pali in alveo, in presenza di un battente di acqua fluente,
I'lmpresa predisporra la fondazione di un piano di lavoro a quota sufficientemente elevata rispetto a quella
dell'acqua per renderlo transitabile ai mezzi semoventi portanti le attrezzature di infissione o di perforazione
e relativi accessori e di tutte le altre attrezzature di cantiere.

La scelta delle attrezzature di scavo o di battitura e gli associati dettagli esecutivi e di posa in opera del palo,
dovranno essere comunicati preliminarmente all’esecuzione dei pali dall'lmpresa alla DL. Nell’'eventualita di
particolare complessita della situazione geotecnica e/o stratigrafica, o in relazione dell'importanza dell’opera,
lidoneita delle attrezzature sara verificata mediante I'esecuzione di prove tecnologiche preliminari. Tali
verifiche dovranno essere condotte in aree limitrofe a quelle interessanti la palificata in progetto e comunque
tali da essere rappresentative dal punto di vista geotecnico ed idrogeologico. | pali di prova, eventualmente
strumentati (per la determinazione del carico limite), a cura dell'Impresa, saranno eseguiti in numero del’1%
del numero totale dei pali con un minimo di 2 pali per opera, e comungue secondo le prescrizioni della DL; le
prove di collaudo saranno eseguite in numero pari allo 0,5% del numero totale dei pali, con un numero
minimo di 1 palo per opera. | pali di prova dovranno essere realizzati in corrispondenza dell’'opera, e
predisposti al di fuori della palificata ad una distanza dalla stessa non inferiore ai 10 m presa ortogonalmente
dal bordo piu vicino del plinto di raccordo, in maniera tale da ricadere nella medesima situazione geotecnica
elo stratigrafica della palificata in progetto. Tali pali dovranno essere eseguiti 0 posti in opera alla presenza
della DL, cui spetta I'approvazione delle modalita esecutive da adottarsi per i pali in progetto. In ogni caso
'lmpresa dovra provvedere, a sua cura, all’esecuzione di tutte quelle prove di controllo non distruttive, ed a
ogni altra prova di controllo, che saranno richieste dalla DL, tali da eliminare gli eventuali dubbi sulla
accettabilita delle modalita esecutive. Nel caso in cui I'lmpresa proponga di variare nel corso dei lavori la
metodologia esecutiva, sperimentata ed approvata inizialmente, si dovra dar corso, sempre a sua cura, alle
prove tecnologiche precedentemente descritte. Di tutte le prove e controlli eseguiti, I'lmpresa si fara carico di
presentare documentazione scritta.
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56.Palificazioni in legno

| pali in legno per fondazione, cioé quelli destinati a reggere direttamente una fondazione, o per ripresa di
frane saranno esclusivamente di quercia, rovere, larice rosso, di pino rosso, di ontano o di castagno secondo
guanto descritto nelle voci di elenco o ordinato all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Essi dovranno
essere diritti, sani, scortecciati e debitamente conguagliati alla superficie. Il diametro dei pali & misurato sul
mezzo della loro lunghezza.

| pali debbono essere battuti fino a rifiuto o alla profondita prescritta dalla DL con maglio di peso
commisurato alle dimensioni dei pali ed alla natura del terreno o con altri sistemi brevettati riconosciuti idonei
dalla direzione dei lavori.

Il rifiuto si intende raggiunto quando l'affondamento prodotto da un determinato numero di colpi di maglio
(volata) caduti successivamente dalla medesima altezza, non superi il limite stabilito dalla direzione dei lavori.
Le ultime riprese debbono essere sempre battute in presenza di un incaricato della direzione dei lavori, né
l'appaltatore pud in alcun caso recidere un palo senza che ne abbia ottenuta autorizzazione dall'agente
dell'amministrazione preposto alla sorveglianza dell'opera.

Dal detto agente é tenuto uno speciale registro da firmarsi giornalmente dall'incaricato dell'appaltatore, nel
guale registro € notata la profondita raggiunta da ogni palo giuste le constatazioni che debbono essere fatte
in contraddittorio, ed il rifiuto presentato dal palo stesso e quindi il carico che ogni palo puo sostenere.

| pali debbono essere debitamente foggiati a punta ad un capo, e se si stimera necessario dal direttore dei
lavori, muniti di cuspide di ferro, con o senza punta di acciaio, di quel peso e forma che sara stabilito; all'altro
capo, sottoposto al colpi di maglio, debbono essere opportunamente accomodati e muniti di cerchiatura o
viera di ferro che impedisca durante la battitura ogni spezzatura o guasto. Ogni palo che si spezzasse
durante l'infissione o deviasse, dovra essere, secondo quanto richiesto dal direttore dei lavori, tagliato o
svelto e surrogato da altro a spese e cure dell'appaltatore.

Quando la testa dei pali debba essere spinta sotto acqua, pud il direttore dei lavori permettere I'uso di un
contropalo di conveniente lunghezza e diametro munito di perno di ferro, per la sua temporanea unione col
palo che deve essere infisso.

57.Pali in calcestruzzo e micropali

Generalita su Armature metalliche

Le armature metalliche saranno di norma costituite da barre ad aderenza migliorata; le armature trasversali
dei pali saranno costituite unicamente da spirali in tondino esterne ai ferri longitudinali. Le armature saranno
preassemblate fuori opera in gabbie; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura in filo di ferro o con
punti di saldatura elettrica. | pali costruiti in zona sismica dovranno essere armati per tutta la lunghezza.
L'armatura di lunghezza pari a quella del palo dovra essere posta in opera prima del getto e mantenuta in
posto senza poggiarla sul fondo del foro. Non si ammette di nhorma la distribuzione delle barre verticali su
doppio strato; l'intervallo netto minimo tra barra e barra, misurato lungo la circonferenza che ne unisce i
centri, non dovra in alcun caso essere inferiore a 7,5 cm con aggregati di diametro minimo non superiore ai 2
cm, e 10 cm con aggregati di diametro superiore. Le gabbie di armatura saranno dotate di opportuni
distanziatori non metallici atti a garantire la centratura dell'armatura ed un copriferro netto minimo di 5 cm.
Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarieta col calcestruzzo, € necessario verificare che la
loro superficie sia forata per almeno il 25%. | centratori saranno posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti
sul perimetro e con spaziatura verticale di 3-4 m. Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente
pulite ed esenti da ruggine e dovranno essere messe in opera prima del getto e mantenute in posto
sostenendole dall’alto, evitando in ogni caso di appoggiarle sul conglomerato cementizio gia in opera o sul
fondo del foro; ove fosse necessario € ammessa la giunzione, che potra essere realizzata mediante
sovrapposizione non inferiore a 40 diametri. La posa della gabbia all'interno del tubo forma, per i pali battuti,
potra aver luogo solo dopo aver accertato I'assenza di acqua e/o terreno all'interno dello stesso. Qualora
all'interno del tubo forma si dovesse riscontrare la presenza di terreno soffice o di infiltrazione di acqua la
costruzione del palo dovra essere interrotta, previo riempimento con conglomerato cementizio magro. Tale
palo sara successivamente sostituito, a cura e spese dell’'lmpresa, da uno o due pali supplementari, sentito il
progettista. L'lmpresa esecutrice dovra inoltre adottare gli opportuni provvedimenti atti a ridurre la
deformazione della gabbia durante I'esecuzione del fusto. A getto terminato, si dovra comunque registrare la
variazione della quota della testa dei ferri d’armatura. Al fine di irrigidire le gabbie di armatura potranno
essere realizzati opportuni telai cui fissare le barre d’armatura. Detti telai potranno essere realizzati
utilizzando barre lisce verticali legate ad anelli irrigidenti orizzontali; orientativamente, a seconda delle
dimensioni e della lunghezza del palo, potra prevedersi un cerchiante ogni 2.5 — 3 m. Per i pali trivellati, al
fine di eseguire le prove geofisiche, I'lmpresa dovra fornire e porre in opera, a sua cura e spese, nel 5% del
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numero totale dei pali trivellati con un diametro d = 700 mm, con un minimo di 2 pali, due o tre tubi estesi a
tutta la lunghezza del palo, solidarizzati alla gabbia di armatura.

Generalita su Rivestimenti metallici

Le caratteristiche geometriche dei rivestimenti, sia provvisori che definitivi, saranno conformi alle prescrizioni
di progetto. Nel caso di pali battuti questi saranno in acciaio, di qualita, forma e spessori tali da sopportare
tutte le sollecitazioni durante il trasporto, il sollevamento e l'infissione e senza che subiscano distorsioni o
collassi conseguenti alla pressione del terreno od all’infissione dei pali vicini. Il dimensionamento dei tubi di
rivestimento, per pali battuti senza asportazione di terreno, potra essere effettuato mediante il metodo
dell'onda d'urto. | rivestimenti definitivi dei pali infissi e gettati in opera dovranno avere la base piatta e
saldata al fusto. Questa sara realizzata mediante una piastra di spessore non inferiore ai 3 mm, saldata per
l'intera circonferenza del tubo di rivestimento. Dovra essere priva di sporgenze rispetto al rivestimento, la
saldatura dovra impedire I'ingresso di acqua all’interno del tubo per I'intera durata della battitura ed oltre. La
piastra dovra essere tale da resistere alle sollecitazioni di battitura e ribattitura. | rivestimenti possono essere
realizzati anche a sezione variabile, con l'impiego di raccordi flangiati. Nel caso di pali battuti con
rivestimento definitivo, da realizzare in ambienti aggressivi, la superficie esterna del palo dovra essere
rivestita con materiali protettivi adeguati, da concordare con la Direzione Lavori. Nel caso di pali battuti
gettati in opera con tubo forma estraibile I'espulsione del fondello, occludente I'estremita inferiore del tubo-
forma, puo essere eseguita con un pistone rigido di diametro pari a quello interno del tubo forma collegato,
tramite un’asta rigida, alla base della testa di battuta. Pud essere impiegato tubo-forma dotato di fondello
incernierato recuperabile. Nel caso dei pali trivellati, con tubazioni di rivestimento, questa dovra essere
costituita da tubi di acciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni
lunghi 2,0 — 2,5 m connessi tra loro mediante manicotti esterni filettati o innesti speciali a baionetta, con
risalti interni raccordati di spessore non superiore al 2% del diametro nominale. L'infissione della tubazione di
rivestimento sara ottenuta imprimendole un movimento rototraslatorio mediante morsa azionata da comandi
oleodinamici, oppure applicandole in sommita un vibratore di adeguata potenza (essenzialmente in terreni
poco o mediamente addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non coesivi). In questo
secondo caso, la tubazione potra essere suddivisa in spezzoni pit lunghi di 2,50 m o anche essere costituita
da un unico pezzo di lunghezza pari alla profondita del palo. E' ammessa la giunzione per saldatura degli
spezzoni, purché non risultino varchi nel tubo che possono dar luogo all'ingresso di terreno.

Generalita su Conglomerato cementizio

Sara conforme a cid che & prescritto nei disegni di progetto e nelle sezione “calcestruzzi” del presente
Capitolato. Il conglomerato sara confezionato in apposita centrale di preparazione atta al dosaggio a peso
dei componenti. Le classi di aggregato da impiegare dovranno essere tali da soddisfare il criterio della
massima densita (curva di Fuller) per la loro granulometria. La dimensione massima degli inerti deve essere
tale che Dmax/2,5 = i min dove i min € il valore minimo del passo fra le barre longitudinali, e comunque non
superiore ai 40 mm. Il cemento da impiegato dovra soddisfare i requisiti richiesti dalla vigente Legislazione, e
dovra essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, in particolare, l'aggressivita da parte
dell'ambiente esterno. Il conglomerato cementizio dovra avere una resistenza caratteristica cubica (Rbk) cosi
come indicato in progetto, e comungue non inferiore a Rbk = 25. Il rapporto acqua/cemento non dovra
superare il limite di 0.5, nella condizione di aggregato saturo e superficie asciutta. La lavorabilita in fase di
getto, il calcestruzzo dovra essere tale da dare uno “slump” al cono di Abrams (UNI EN 206) compreso fra
16 e 20 cm. Per soddisfare entrambi questi requisiti, potra essere aggiunto all'impasto un idoneo additivo
fluidificante non aerante. E’ ammesso altresi I'uso di ritardanti di presa o di fluidificanti con effetto ritardante. |
prodotti commerciali che I'lmpresa si propone di usare dovranno essere sottoposti allesame ed
all’approvazione preventiva della DL. | mezzi di trasporto dovranno essere tali da evitare segregazione dei
componenti. Il calcestruzzo dovra essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da consentire di
completare il getto di ciascun palo senza soluzione di continuita, secondo le cadenze prescritte e rendendo
minimo l'intervallo di tempo fra preparazione e getto, e comunque non inferiore a 15 m3/ora per pali di
diametro d < 800 mm e di 20 m3/ora per pali di diametro d = 800 mm. Llmpresa dovra garantire la
disponibilita del calcestruzzo necessario per soddisfare la produzione giornaliera di pali in accordo al
programma di costruzione.

Generalita sui controlli

Prove non distruttive

Scopo dei controlli non distruttivi & quello di verificare le caratteristiche geometriche e meccaniche dei pali,
non compromettendone l'integrita strutturale. A tale scopo potra essere richiesta I'esecuzione di:

A) prove geofisiche;

B) carotaggio continuo meccanico;

C) scavi attorno al fusto del palo.

Per tutti i controlli non distruttivi I'impresa provvedera a sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori le
specifiche tecniche di dettaglio.

Prove geofisiche

75
Capitolato speciale d’appalto



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 1220/M

Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente alla testa del palo o lungo il fusto entro
fori precedentemente predisposti. Il primo tipo di controllo potra essere eseguito per qualsiasi tipo di palo; il
secondo sara applicato ai soli pali trivellati di diametro > 800 mm. Il numero dei controlli sara di volta in volta
stabilito dalla Direzione Lavori anche in relazione alla importanza dell'opera, al tipo di palo, alle
caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei terreni di fondazione e alle anomalie riscontrate durante
l'esecuzione dei pali. | pali da sottoporre a controllo mediante prove geofisiche saranno prescelti dalla
Direzione Lavori. Prove geofisiche da testa palo verranno eseguite dalllmpresa a sua cura, sotto il controllo
della Direzione Lavori, sul 15% del numero totale dei pali e comunque su tutti quei pali ove fossero state
riscontrate inosservanze rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato. Con riferimento ai soli pali
trivellati, I'lmpresa dovra provvedere, a sua cura, sotto il controllo della Direzione Lavori, all'esecuzione di
controlli eseguiti entro fori precedentemente predisposti, sul 5% del numero totale dei pali con un minimo di
due. Sui pali prescelti per tali prove, lungo il fusto dovra essere predisposta, prima delle operazioni di getto,
l'installazione di tubi estesi a tutta la lunghezza del palo, entro cui possono scorrere le sondine di emissione
e ricezione degli impulsi. | tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli tra loro e protetti
dall'ingresso di materiali. Gli stessi saranno almeno due per pali aventi diametro d < 1200 mm ed almeno tre
per diametri superiori. Le prove dovranno essere eseguite alternando entro i fori le posizioni delle sonde
trasmittente e ricevente.

Carotaggio continuo meccanico

Il carotaggio dovra essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalita del foro e
consentire il prelievo continuo allo stato indisturbato del conglomerato e se richiesto del sedime d'imposta.
Allo scopo saranno impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi diametro interno minimo
pari a 60 mm. Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del
conglomerato e le discontinuita eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione e il tipo delle
fratture, le percentuali di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola manovra di avanzamento. Su alcuni
spezzoni di carota saranno eseguite prove di laboratorio atte a definire le caratteristiche fisico-meccaniche e
chimiche. Al termine del carotaggio si provvedera a riempire il foro mediante boiacca di cemento immessa
dal fondo foro. Il carotaggio si eseguira a cura dell'lmpresa, quando ordinato della Direzione Lavori, in
corrispondenza di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze rispetto alle indicazioni riportate nel
presente Capitolato e alle disposizioni della medesima.

Scavi attorno al fusto del palo

Verranno richiesti ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalita e regolarita della sezione nellambito dei
primi 4,0 — 5,0 m di palo. Il fusto del palo dovra essere messo a nudo e pulito con un violento getto d’acqua e
reso accessibile all'ispezione visiva. Successivamente si provvedera a riempire lo scavo con materiali e
modalita di costipamento tali da garantire il ripristino della situazione primitiva. Tali operazioni saranno
eseguite, a cura e spese dell'lmpresa, in corrispondenza di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze
rispetto alle indicazioni riportate nel presente Capitolato e alle disposizioni della Direzione Lavori.

Specifica di controllo

Generalita

La seguente specifica si applica alle varie tipologie di pali di fondazione precedentemente descritte. La
documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e piu specificatamente, quella di progetto
quali disegni, specifiche tecniche, etc.. Sono altresi comprese tutte le Norme tecniche vigenti in materia. Le
procedure delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovra essere incrementata in
ragione delle difficolta tecniche e realizzative. La Normativa di riferimento per esercitare i seguenti controlli, &
indicata nel seguente prospetto:

D.M. 9/01/1996;

D.M. 11/03/1988;

AGI- Raccomandazioni sui pali di fondazione (1984);

Norme UNI EN 206;

DIN — 4150;

D. M. 16/01/96.

L'Impresa dovra attrezzare con le predisposizioni necessarie per I'effettuazione di controlli non distruttivi di
tipo sonico (per pali di medio e grande diametro) il 30% dei pali realizzati. Questi infatti, sono prove da
eseguirsi su pali prescelti prima della loro esecuzione, in quanto devono essere attrezzati con tubazioni (uno
0 piu) da annegare nel getto di calcestruzzo, aventi diametro interno non inferiore a 1” /2. Dovra inoltre
prevedersi di assoggettare a prove di carotaggio continuo, in asse palo, con prelievo di carote, sul’'1% del
totale dei pali eseguiti. Nel caso di esito negativo delle prove, le stesse dovranno essere incrementate nella
misura richiesta dalla DL.

Pali infissi - Pali trivellati

Per i pali trivellati, si dovra verificare che ogni lotto di armatura posto in opera, sia accompagnato dai relativi
certificati del fornitore, e comunque essere conforme alle prescrizioni previste per tale materiale. In assenza
di tali certificazioni il materiale non potra essere posto in opera. Per quanto riguarda il calcestruzzo, questo
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potra provenire gia preconfezionato da appositi fornitori, oppure essere prodotto in cantiere con opportune
centrali di betonaggio. In entrambi i casi il calcestruzzo dovra soddisfare alle indicazioni previste in progetto
e allinterno del presente Capitolato. La DL avra la facolta di fare eseguire prove per la verifica delle
caratteristiche dei materiali. Nel caso si venga ad impiegare un rivestimento di acciaio si dovra verificare che
questo presenti le caratteristiche cosi come indicato in progetto e nel presente Capitolato. Durante le
operazioni di getto si dovra verificare che queste vengano effettuate secondo le modalita riportate in calce.
Per ciascun palo I'lmpresa dovra redigere una scheda dove verranno riportati i risultati dei controlli delle
tolleranze, ed inoltre dovranno essere riportati i risultati dei seguenti controlli:

- n° progressivo del palo cosi come riportato nella planimetria di progetto;

- informazioni relative alla locale stratigrafia;

- dati tecnici dell'attrezzatura;

- data di inizio e fine perforazione, nonché di inizio e fine getto;

- eventuali impieghi dello scalpello o altri utensili per il superamento di zone cementate o0 rocciose e
corrispondente profondita di inizio e fine tratta;

- profondita di progetto;

- profondita effettiva raggiunta dalla perforazione, e la stessa prima di calare il tubo getto;

- risultati dei controlli eseguiti sul’eventuale fango di perforazione e della presenza dell’eventuale
controcamicia;

- additivi usati per il fango;

- caratteristiche dell’eventuale rivestimento metallico;

- il rilievo della quantitd di calcestruzzo impiegato per ogni palo. Il rilievo dose per dose (dose =
autobetoniera) dell’'assorbimento di calcestruzzo e del livello raggiunto dallo stesso entro il foro in corso di
getto, sara fatto impiegando uno scandaglio a base piatta, su almeno i primi 10 pali e sul 10% dei pali
successivi. In base a questo rilievo potra essere ricostituito 'andamento del diametro medio effettivo lungo il
palo (profilo di getto).;

- misura dello “slump” (per ogni betoniera o per ogni 10 m3 di materiale posto in opera);

- numero dei prelievi per il controllo della resistenza a compressione e valori della stessa, cosi come indicato
nel presente Capitolato, ed inoltre quando richiesto dalla Direzione Lavori;

- geometria delle gabbie di armatura;

- risultati delle eventuali prove effettuate e richieste dalla DL;

- caratteristiche dei materiali costituenti il manufatto e lotto di appartenenza dello stesso;

- i risultati dell’'operazione di scapitozzatura e dell’eventuale ripristino del palo sino alla quota di sottoplinto.
Controllo del fango bentonitico

Per il controllo della qualita del fango si eseguiranno, a cura e spese dell'lmpresa e in contraddittorio con la
Direzione Lavori, determinazioni sistematiche delle seguenti caratteristiche:

a) peso di volume;

b) viscosita MARSH;

c) contenuto in sabbia;

ripetendo le misure con la frequenza e le modalita di prelievo sotto indicate.

Fanghi freschi maturati (determinazione delle caratteristiche a e b):

- prelievo nella vasca di maturazione con frequenza quotidiana, per ogni impianto di preparazione fanghi.
Fanghi in uso, nel corso della escavazione (determinazione della caratteristica A):

- prelievo entro il cavo, mediante campionatore, alla profondita sovrastante di 50 cm quella raggiunta
dall'escavazione al momento del prelievo, con frequenza di un prelievo per ogni elemento (palo o pannello di
diaframma) al termine dell'attraversamento degli strati piu sabbiosi o al termine delle operazioni di scavo.
Fanghi prima dell'inizio del getto del conglomerato cementizio (determinazione delle caratteristiche a e c):

- prelievo mediante campionatore, alla profondita di 80 cm sopra il fondo dello scavo con frequenza di
prelievo per ogni elemento da eseguire dopo che le armature metalliche ed il tubo di convogliamento sono
gia stati posti in opera. La Direzione lavori potra richiedere ulteriori controlli delle caratteristiche dei fanghi
bentonitici impiegati, in particolare nella fase iniziale di messa a punto delle lavorazioni. L'lmpresa dovra
disporre in cantiere di una adeguata attrezzatura di laboratorio per il controllo del peso specifico o di volume,
della viscosita, del contenuto in sabbia, del pH, dell'acqua libera, e dello spessore del “cake”; mentre per la
constatazione delle seguenti caratteristiche:

- residui al setaccio n. 38 della serie UNI n. 2331 - 2332;

- tenore di umidita;

- limite di liquidita;

- decantazione della sospensione al 6%;

si ricorrera a cura e spese dell'lmpresa, a Laboratorio Ufficiale.

Prove di controllo

Caratteristiche e modalita d'uso delle apparecchiatura che dovranno essere a disposizione in cantiere.
Misure del peso specifico o di volume

77
Capitolato speciale d’appalto



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 1220/M

Si usera di regola una bilancia che consiste in un’asta graduata in g/l imperniata al basamento e munita ad
un estremo di contrappeso ed all’altro di un contenitore per il fango. Quest’ultimo una volta riempito di fango
sara chiuso con un coperchio forato. Si garantira il completo riempimento del contenitore facendo in modo
che del fango fuoriesca dal foro. Successivamente si avra cura di pulire I'esterno del contenitore e del
coperchio. Si spostera il cursore posto sull'asta finché questa assumera una posizione orizzontale,
individuata dalla bolla della livella montata sull'asta. In tale posizione si leggera direttamente sull'asta il peso
di volume del fango racchiuso nel contenitore. Per la taratura si riempira il contenitore di acqua distillata
controllando che il peso di volume indicato dal cursore corrisponda a 1000 g/l; in caso contrario si
toglieranno o aggiungeranno dei pallini di piombo nel corpo del contrappeso. L'approssimazione delle misure
dovra essere di + 5 g/l.

Misura della viscosita

Si usera di regola I'imbuto di Marsh che consiste in un recipiente tronco - conico, avente la forma e le
dimensioni seguenti: diametro della base superiore 152 mm (611), altezza del tronco di cono 305 mm (1211);
base inferiore costituita da ugello cilindrico di diametro interno 4,76 mm (3/1611) e altezza 50,8 mm (211). Si
riempira l'imbuto tenendo manualmente otturato il tubicino. Durante il riempimento si avra cura di fare
passare il fango attraverso la reticella che & posta sulla bocca del recipiente permettendo cosi il filtraggio
delle eventuali impurita. La viscosita del fango sara determinata misurando il tempo di deflusso del
contenuto del cono compreso tra il livello corrispondente ad un riempimento di 1500 cm3 e il livello
corrispondente 500 cm3

Misura del pH

Questa misura si effettuera usando delle speciali cartine reagenti dotate della capacita di assumere per ogni
valore del pH un particolare colore. Dopo avere immerso la cartina nel fango, si confrontera il colore che la
cartina ha assunto con quelli di riscontro: il corrispondente colore indichera il valore del pH del fango. Si avra
cura di non toccare con le mani la cartina reagente per non falsare la misura.

Misura del contenuto in sabbia

Si usera di regola un sabbiometro costituito da: una provetta conica graduata, un imbuto ed un filtro con rete
a 200 MESH. Si riempira di fango la provetta fino al primo livello; poi si aggiungera acqua fino al secondo
livello indicato sulla provetta stessa. Si otturera con il pollice la bocca della provetta e si agitera
energicamente in modo da diluire il fango con l'acqua. Si versera il contenuto della provetta attraverso il filtro
avendo cura di sciacquare la provetta con acqua pulita. Si porra quindi I'imbuto sulla provetta lavata e su di
esso si disporra il filtro rovesciato in modo che tutte le parti sabbiose trattenuti cadano nella provetta.
Lavando il filtro con acqua pulita si fara scendere tutta la sabbia nella provetta e la si fara decantare. Si
leggera direttamente sulla graduazione della provetta il contenuto percentuale volumetrico in sabbia del
fango esaminato.

Misura dell'acqua libera e dello spessore del “cake”

Si usera una filtropressa che € di regola costituita da un telaio sul quale viene alloggiato un contenitore
cilindrico munito superiormente di una apposita vite di blocco ed inferiormente di un tubicino che lo collega
ad un cilindretto graduato. Il contenitore a sua volta € composto, dal basso verso l'alto, dai seguenti elementi:
un basamento, nel quale €& inserito il tubicino; una guarnizione di gomma; una reticella; un disco di carta filtro;
un'‘altra guarnizione di gomma; una cella; una terza guarnizione di gomma; un coperchio (predisposto per
essere collegato ad una bomboletta di CO2) . Per I'uso si assemblera la cella con il basamento avendo cura
di usare ogni volta un disco di carta da filtro nuovo. Quindi si riempira la cella con fango fino a 6 mm dal
bordo superiore della cella. Poi si montera il coperchio e si alloggera la cella nel telaio bloccandola
permanente con la vite di pressione. Poi si montera la bomboletta di CO2 e si dara pressione alla cella
controllando che la pressione della cella sia di 7 bar. Nello stesso momento in cui si dara pressione si fara
scattare il cronometro e si misurera l'acqua che esce dal tubicino posto al fondo della base della cella.
L'acqua sara raccolta nel cilindretto graduato. Le misure in cm3 verranno effettuate dopo 30 minuti primi ed
indicheranno il valore di acqua libera del fango esaminato. Finita la prova si estrarra la carta da filtro e si
misurera lo spessore in millimetri del pannello di fango (cake) formatosi sul filtro.

Controllo del fango biodegradabile

Per il controllo di qualita del fango, a cura delllmpresa e in contraddittorio con la Direzione Lavori, si
eseguiranno determinazioni sistematiche delle seguenti caratteristiche:

- densita del fango biodegradabile fresco;

- densita del fango biodegradabile e viscosita del fango pronto per I'impiego;

- prova di decadimento.

| suddetti controlli verranno effettuati con frequenza quotidiana, per ogni impianto di preparazione fanghi,
tranne che la prova di decadimento, che dovra essere eseguita con frequenza settimanale, presso il
laboratorio di cantiere. La formula prevista e studiata dalllmpresa, potra essere assoggettata ad ulteriori
prove se richieste dalla Direzione Lavori.

Micropali
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Per i micropali si dovra verificare che per ogni lotto posto in opera di armature metalliche, nonché di tubi e di
profilati di acciaio, dovra essere accompagnato dai relativi certificati del fornitore ed essere conforme alle
indicazione di progetto. In caso contrario il materiale non dovra essere posto in opera. Per quanto riguarda le
malte e le miscele cementizie, possono provenire da impianti di preconfezionamento oppure essere prodotte
in cantiere da apposite centrali di betonaggio. In entrambi i casi € possibile realizzare gli stessi controlli
riportati per le miscele di iniezione degli ancoraggi. Nel caso si impieghino come fluidi di perforazione dei
fanghi bentonitici, questi dovranno essere assoggettati ai medesimi controlli riportati in precedenza. Nel caso
di impiego di schiume queste dovranno essere accompagnate dai relativi certificati forniti dai produttori, per
ogni lotto impiegato. Le modalita di preparazione ed uso dovranno essere preventivamente approvate dalla
Direzione Lavori. Il controllo della profondita dei prefori, rispetto alla quota di sottoplinto, verra effettuato in
doppio modo:

a) in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel foro al termine della perforazione, con
l'utensile appoggiato sul fondo;

b) in base alla lunghezza dell’armatura.

L’accettazione delle armature verra effettuata:

- nel caso di armature in barre longitudinali ad aderenza migliorata, in base alla rispondenze al progetto dei
vari diametri nominali e delle lunghezze;

- nel caso di armature a tubo di acciaio, in base alle lunghezze, al diametro e allo spessore dei tubi previsti in
progetto.

In corso di iniezione si prelevera un campione di miscela per ogni micropalo, sul quale si determinera il peso
specifico e la decantazione (bleeding) mediante buretta graduata. Il peso specifico dovra risultare pari
almeno al 90% del peso specifico teorico, calcolato assumendo 3 g/cm3 il peso specifico assoluto del
cemento 2,65 g/cm3 quello degli aggregati, nell'ipotesi che non venga inclusa aria. Nelle prove di
decantazione l'acqua separata non dovra superare il 2% in volume. Con il campione di miscela dovranno
essere altresi confezionati dei provini da sottoporre a prove di compressione monoassiale, nella misura di
almeno una prova a micropalo. L'esecuzione del singolo micropalo sara documentata mediante la
compilazione da parte delllmpresa in contraddittorio con la Direzione Lavori di una apposita scheda sulla
guale si registreranno i controlli delle tolleranze e i dati seguenti:

- rilievi stratigrafici del terreno;

- identificazione del micropalo;

- dati tecnici dell'attrezzatura di perforazione;

- data di inizio perforazione e termine getto (o iniezione);

- fluido di perforazione impiegato;

- profondita di progetto;

- profondita effettiva raggiunta dalla perforazione;

- profondita del foro all’atto della posa in opera dell’armatura;

- geometria e tipologia dell’armatura;

- volumi di miscele per la formazione della guaina (per micropali ad iniezioni multiple selettive);

- assorbimento totale effettivo di miscela di iniezione;

- risultati delle prove di controllo sulla miscela di iniezione (peso di volume, essudazione, etc.), numero di
campioni prelevati e loro resistenza a compressione monoassiale. risultati di ulteriori prove condotte o
ordinate dalla Direzione Lavori

Prove di carico

Generalita

In seguito vengono fornite le indicazioni tecniche generali per I'esecuzione di prove di carico su pali. Le
prove di carico hanno principalmente lo scopo di:

- accertare eventuali deficienze esecutive nel palo;

- verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del sistema palo-terreno;

- valutare le caratteristiche di deformabilita del sistema palo-terreno.

Si definiscono:

- prove di collaudo le prove effettuate su pali e micropali facenti parte della fondazione, dei quali non bisogna
compromettere l'integrita; il carico massimo da raggiungere nel corso della prova (Pmax ) & in generale pari
a 1,5 volte il carico di esercizio;

- prove a carico limite le prove effettuate su pali e micropali appositamente predisposti all'esterno della
palificata, spinte fino a carichi di rottura del sistema palo-terreno o prossimi ad essa; il carico massimo da
raggiungere nel corso della prova (Pmax ) € in generale pari a 2,5+3 volte il carico di esercizio;

Il numero e l'ubicazione dei pali e micropali da sottoporre a prova di carico devono essere stabiliti in funzione
dell'importanza dell'opera, dell'affidabilita, in termini quantitativi, dei dati geotecnici disponibili e del grado di
omogeneita del terreno. L'Impresa dovra effettuare prove di carico assiale sull'1% dei pali e micropali, con un
minimo di almeno due pali o micropali per ogni opera e le prove di collaudo saranno eseguite in hnumero pari
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allo 0,5% del numero totale dei pali, con un numero minimo di 1 palo per opera. | pali soggetti a prova di
carico assiale potranno, a discrezione della DL, essere sottoposti anche a prova di ammettenza meccanica
per valutare, tramite correlazione, la capacita portante statica di pali soggetti solo a prove dinamiche; la
prova di ammettenza meccanica non € prevista per i micropali. Le caratteristiche dei pali o micropali di prova
(lunghezza, diametro, modalita esecutive, caratteristiche dei materiali, ecc.) dovranno essere del tutto simili
a quelle dei pali o micropali dimensionati in fase di progetto.

Prove di carico laterale

Queste prove dovranno essere effettuate nel caso in cui ai pali di fondazione sia affidato il compito di
trasmettere al terreno carichi orizzontali di rilevante entita. Il numero ed i pali da sottoporre a prova sara
definito dal progettista e/o concordato con la Direzione Lavori. Nella esecuzione delle prove ci si atterra alle
prescrizioni gia impartite per le prove di carico assiale (vedi punto 4.1.1), salvo quanto qui di seguito
specificato. Il contrasto sara di norma ottenuto utilizzando un palo di caratteristiche geometriche analoghe,
distante almeno 3 diametri.

[l martinetto sara prolungato mediante una trave di opportuna rigidezza. Gli spostamenti saranno misurati su
entrambi i pali. Si utilizzeranno per ciascun palo 2 coppie di comparatori centesimali fissati alla stessa quota;
la prima coppia sara disposta in posizione frontale rispetto alla direzione di carico; la seconda coppia sara
disposta in corrispondenza dell'asse trasversale alla direzione di carico. Per la misura delle deformazioni
durante la prova di carico, la Direzione Lavori indichera i pali nei quali posizionare, prima del getto, dei tubi
inclinometrici. Si utilizzeranno tubi in alluminio a 4 scanalature, diametro d 81/76 mm, resi solidali alla gabbia
di armatura a mezzo di opportune legature. Le misure saranno effettuate con una sonda inclinometrica
perfettamente efficiente, di tipo biassiale, previo rilevamento delle torsioni iniziali del tubo-guida. Se richiesto
dalla Direzione Lavori anche i pali sottoposti a prove di carico laterale potranno avere sezioni strumentate
con estensimetri elettrici a varie profondita.

Prove di carico su micropali

Prove di carico assiale

| carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalita della prova stessa.

Di norma il massimo carico di prova Pprova sara:

- Pprova = 1,5 Pesercizio

- Pprova = Plim

ove con Plim si indica la portata limite dell'insieme micropalo-terreno.

Le attrezzature ed i dispositivi per I'applicazione e per la misura del carico, ed i dispositivi per la misura dei
cedimenti saranno conformi alle specifiche di cui al punto 4.1.1.2. E' ammessa l'esecuzione di prove di
carico a compressione mediante contrasto su micropali laterali, a condizione che:

- le armature tubolari e le eventuali giunzioni filettate dei micropali di contrasto siano in grado di

resistere ai conseguenti sforzi di trazione;

- la terna di micropali sia giacente sullo stesso piano verticale o inclinato.

Nel caso di micropali inclinati dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di
carichi orizzontali e/o momenti flettenti dovuti ad eccentricita, che potrebbero influenzare i risultati della prova.
| risultati forniti dai micropali di contrasto potranno essere utilizzati quali valori relativi a prove di carico a
trazione, se i carichi effettivamente applicati sono significativi a norma di quanto definito nel punto
precedente. | micropali prescelti saranno preparati mettendo a nudo il fusto per un tratto di =20 cm ed
eliminando tutte le superfici di contatto e di attrito con eventuali plinti, solette, murature, etc.. Nel tratto di
fusto esposto saranno inserite 3 staffe metalliche, a 120°, per il posizionamento dei micrometri. Si
provvedera quindi a fissare sulla testa del micropalo una piastra metallica di geometria adeguata ad ospitare
il martinetto, ed a trasferire il carico sul micropalo. La zavorra sara messa a dimora dopo avere posizionato
la trave di sostegno su due appoggi laterali, posti a circa 3 m dall'asse del micropalo. L'altezza degli appoggi
dovra essere sufficiente a consentire il posizionamento del martinetto e del relativo centratore, e del sistema
di riferimento per la misura dei cedimenti. Tra il martinetto e la trave sara interposto un dispositivo di
centramento del carico, allo scopo di eliminare il pericolo di ovalizzazione del pistone. Gli stessi accorgimenti
saranno adottati anche nel caso in cui la trave di contrasto fara capo ad una coppia di micropali posti
lateralmente al micropalo da sottoporre a prova di compressione.

Il programma di carico sara definito di volta in volta, in relazione alle finalita della prova. Di norma si fara
riferimento al seguente schema, che prevede 3 cicli di carico e scarico, da realizzarsi come di seguito
specificato.

1° CICLO

a) Applicazione di "n" (n = 4) gradini di carico successivi, di entita pari a dP, fino a raggiungere il carico Pes.
b) In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la seguente

frequenza:
-t =0 (applicazione del carico)
-t=2'
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t=4
-t=8
-t=15'

si proseguira quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per non piu di 2 ore. Il cedimento s
e considerato stabilizzato se, a parita di carico, € soddisfatta la condizione tra due misure successive (ot =
15:

s 0,025 mm.

c) Per il livello corrispondente a Pes il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi Si
procede allo scarico mediante almeno 3 gradini, in corrispondenza dei quali si eseguono misure a
t=0,t=5,t=10,t=15"

Allo scarico le letture verranno eseguite anche at=30',t=45'e t = 60"

2° CICLO

a) Applicazione rapida di un carico di entita 1/3 Pes

b) Lettura dei cedimentiat=0, 1', 2', 4', 8', 15'

¢) Scarico rapido e letture at=0e 5'

d) Applicazione rapida di un carico di entita 2/3 Pes

e) Lettura dei cedimenti come in "b"

f) Scarico come in "c"

g) Applicazione rapida di un carico di entita pari a Pes

h) Lettura dei cedimenti come in "b"

i) Scarico con letture at =0, 5', 10", 15' e 30'.

3° CICLO

a) Applicazione di "m" (m = 9) gradini di carico 6P fino a raggiungere il carico Pprova (o Plim).

b) In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con la stessa frequenza e
limitazioni di cui al 1° ciclo, punto "b".

c) Il carico Pprova, quando & < Plim, sara mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi il palo sara
scaricato mediante almeno 3 gradini con misure at=0,t =5 et =10"e t = 15'. A scarico ultimato si
eseguiranno misure fino a t = 60'. Si considerera raggiunto il carico limite Plim, e conseguentemente si
interrompera la prova, allorquando misurando il cedimento s risultera verificata una delle seguenti condizioni:
-s (Plim)=2- s (Plim - dP)

-s (Plim)20,2d + sel

ove :

d = diametro del micropalo

sel = cedimento elastico del micropalo.

58.Micropali

SOGGEZIONI GEOTECNICHE ED AMBIENTALI

Le tecniche di perforazione dovranno essere le piu idonee in relazione alla natura del terreno attraversato. In
particolare dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il franamento delle pareti del foro, la
contaminazione delle armature, linterruzione e/o I'inglobamento di terreno nella guaina cementizia che
solidarizza I'armatura al terreno circostante. Di norma le perforazioni saranno quindi eseguite in presenza di
rivestimento, con circolazione di fluidi di perforazione per I'allontanamento dei detriti e per il raffreddamento
dell’'utensile.

| fluidi di perforazione potranno consistere in:

* acqua

« fanghi bentonitici

* schiuma

« aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi approvati dalla
Direzione Lavori.

Previa comunicazione alla Direzione lavori potra essere adottata la perforazione senza rivestimenti, con
impiego di fanghi bentonitici. La perforazione “a secco”, senza rivestimento non & di norma ammessa; potra
essere adottata, previa comunicazione alla Direzione Lavori, solo in terreni uniformemente argillosi,
caratterizzati da valori della coesione non drenata cu che alla generica profondita di scavo H soddisfino la
seguente condizione:

cu=Y H/3 dove: Y = peso di volume totale.

La perforazione “a secco” & ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun ingresso di acqua nel
foro.
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La perforazione a rotazione a secco, o con impiego di aria € invece raccomandata in terreni argillosi
sovraconsolidati. Nel caso della roto-percussione, sia mediante martello a fondo foro che mediante
dispositivi di battuta applicati alla testa di rotazione (tipo Sistema KLEMM), I'Appaltatore dovra assicurare il
rispetto delle norme DIN 4150 (parti | e 1, 1975; parte 1V, 1986), in merito ai limiti delle vibrazioni.

In caso contrario per modalita di impiego della roto-percussione ed i necessari provvedimenti dovranno
essere comunicati alla Direzione Lavori.

La Direzione lavori, a sua discrezione, potra richiede all’Appaltatore di eseguire misure di controllo delle
vibrazioni indotte, con oneri e spese a carico del medesimo Appaltatore.

PROVE TECNOLOGICHE PRELIMINARI

La tipologia delle attrezzature ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere comunicati dal’Appaltatore
alla Direzione lavori. Se richiesto dalla Direzione Lavori, in relazione a particolari condizioni stratigrafiche o
allimportanza dell'opera, I'idoneita di tali attrezzature e delle modalita di esecuzione sara verificata mediante
I'esecuzione di prove tecnologiche preliminari.

TOLLERANZE
I micropali dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto, con le seguenti
tolleranze ammissibili, salvo piu rigorose limitazioni indicate in progetto:

« coordinate planimetriche del centro del micropalo : x2cm

« scostamento dell'inclinazione dell’asse teorico : 2%

* lunghezza : +15cm
« diametro finito : 5%

* quota testa micropalo : +5cm
MATERIALI

a)Armature con tondi di acciaio

Le armature dovranno soddisfare le prescrizione delle normative di riferimento per le costruzioni in cemento
armato ed essere conformi al progetto. Le armature metalliche saranno di norma costituite da barre ad
aderenza migliorata in acciaio tipo B450C; le armature trasversali dei micropali saranno costituite da staffe o
da una spirale in tondino, esterne ai ferri longitudinali. | micropali costruiti in zona sismica dovranno essere
armati per tutta la lunghezza. Le armature verranno pre-assemblate fuori opera in “gabbie”; i collegamenti
saranno ottenuti con doppia legatura in filo di ferro e/o morsetti. Le gabbie di armatura, all’atto della messa in
opera, dovranno essere perfettamente pulite ed esenti di ruggine. Le armature saranno dotate di opportuni
distanziatori atti a garantirne la centratura nel foro con un copriferro netto minimo di 4 cm rispetto al diametro
nominale del foro.

Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarieta con la miscela cementizia, & necessario che la
loro superficie sia forata per almeno il 25%. | centratori saranno posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti
sul perimetro e con spaziatura verticale di 3-4 m.

b) Tubi di acciaio

E’ prescritto Iimpiego di tubi aventi caratteristiche geometriche e qualita dell’acciaio conformi a quanto
indicato nei disegni di progetto e nella relativa voce di elenco prezzi. | tubi dovranno essere del tipo senza
saldature, e di norma, con giunzioni a mezzo di manicotto filettato esterno. Le caratteristiche delle giunzioni
(filettatura, lunghezza, sezioni utili) dovranno consentire una trazione ammissibile pari almeno all’'80% carico
ammissibile a compressione.

Le valvole di iniezione, ove previste, saranno del tipo a “manchette”, ovvero costituite da una guarnizione in
gomma, tenuta in sede da due anelli metallici saldati esternamente al tubo, sul quale, in corrispondenza di
ciascuna valvola, sono praticati almeno 2 fori a @ 8 mm.

c¢) Profilati in acciaio

Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei profilati dovranno essere conformi a quanto prescritto nei
disegni di progetto e nella relativa voce di elenco prezzi. Di norma i profilati dovranno essere costituiti da
elementi unici. Saranno ammesse giunzioni saldate, realizzate con I'impiego di adeguati fazzoletti laterali,

nel caso di lunghezze superiori ai valori degli standard commerciali (12 + 14 m).

Le saldature saranno dimensionate ed eseguite in conformita alle norme vigenti; La Direzione Lavori Si
riserva la facolta di richiedere che il saldatore abbia la qualifica a norma UNI 4634.

d) Malte a miscela cementizie di iniezione

d.1) Cementi

Il cemento da impiegare dovra essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali considerando, in
particolare, 'aggressivita del’ambiente esterno.

d.2) Inerti

Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per il getto dei

micropali a semplice cementazione. In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sara costituito da sabbie
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fini, polveri di quarzo, polveri di calcare, o ceneri colanti. Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio
provenienti dai filtri di altoforni, si dovra utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 0,075 mm.

d.3) Acqua di impasto

Si utilizzera acqua chiara di cantiere, dolce.

d.4) Additivi

E’ ammesso I'impiego di additivi fluidificanti non aeranti, L'impiego di acceleranti potra essere consentito solo
in situazioni particolari. Le schede tecniche di prodotti commerciali che I'appaltatore si propone di usare
dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori per informazione.

d.5) Preparazione delle malte e delle miscele cementizie

- Caratteristiche di resistenza e dosaggi

Di norma la resistenza cubica da ottenere per le malte e per le miscele cementizie di iniezione deve essere:
Rck = 25 MPa

A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un rapporto
acqua/cemento: a/c < 0,5

- Composizione delle miscele cementizie

La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 m2di prodotto, dovra essere la seguente:

acqua : 600 Kg

cemento : 1200 Kg

additivi : 10 + 20 Kg

con un peso specifico pari a circa:

Y = 1,8 Kg/dm?

- Composizione delle malte cementizie

Nella definizione della formula delle malte, prevedendo un efficace mescolazione dei componenti atta a
ridurre la porosita dell'impasto, si puo fare riferimento al seguente dosaggio minimo, riferito ad 1 m3 di
prodotto finito:

acqua : 300 Kg

cemento : 600 Kg

additivi : 5 + 10 Kg

inerti :1100 + 1300 Kg

- Impianti di preparazione

Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico o semi-automatico,
costituiti dai seguenti principali componenti:

* bilance elettroniche per componenti solidi

* vasca volumetrica per acqua

* mescolatore primario ad elevata turbolenza (min. 1500 giri/min.)

* vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici, per le miscele cementizie

* mixer, per le malte.

- Controlli su miscele e malte cementizie

La tipologia e la frequenza dei controlli da eseguire dello stesso tipo di quella prevista per i calcestruzzi.

MODALITA’ ESECUTIVE

Micropali a iniezioni multiple selettive

a) Perforazione

La perforazione sara eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con rivestimento continuo e
circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondita di progetto. Per la circolazione del fluido di perforazione
saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 I/min
e 25 bar, rispettivamente. Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo-foro si
utilizzeranno compressori di adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste sono:

- portata =2 10 m3/min

- pressione 8 bar

b) Allestimento del micropalo

Completata la perforazione si provvedera a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido di
perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione. Si
provvedera quindi ad inserire I'armatura tubolare valvolata, munita di centratori, fino a raggiungere la
profondita di progetto. Sono preferibili i centratori non metallici. 1l tubo dovra essere prolungato fino a
fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione.

Di norma si procedera immediatamente alla cementazione del micropalo (guaina); la messa in opera delle
armature di frettaggio, ove previste, sara eseguita successivamente all'iniezione.

c) Iniezione

La solidarizzazione dell’armatura al terreno verra eseguita in due o piu fasi, come di seguito specificato. Si
utilizzera una miscela cementizia conforme a quanto richiesto nel punto precedente d)5.
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cl) Formazione della guaina

Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatura, si provvedera immediatamente alla
formazione della guaina cementizia, iniettando attraverso la valvola pitu profonda un quantitativo di miscela
sufficiente a riempire l'intercapedine tra le pareti del foro e I'armatura tubolare. Contemporaneamente si
procedera alla estrazione dei rivestimenti provvisori, quando utilizzati, e si effettueranno i necessari
rabbocchi di miscela cementizia. Completata I'iniezione di guaina si provvedera a lavare con acqua il cavo
interno del tubo di armatura.

c2) Iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati

Trascorso un periodo di 12 + 24 ore dalla formazione della guaina, si dara luogo alla esecuzione delle
iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio. Si procedera valvola per valvola, a partire dal
fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione. La massima pressione di apertura
delle valvole non dovra superare il limite di 60 bar, in caso contrario la valvola potra essere abbandonata.
Ottenuta I'apertura della valvola, si dara luogo all'iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi di
assorbimento e di pressione prescritti in progetto. Per pressione di iniezioni si intende il valore minimo che si
stabilisce all’interno del circuito. L'iniezione dovra essere tassativamente eseguita utilizzando portate non
superiori a 30 I/min, e comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da
evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage). | volumi di iniezione saranno di norma non
inferiori a tre volte il volume teorico del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto. Nel caso in
cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione di rifiuto, la
valvola sara nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 + 24 ore. Fino a quando le operazioni di
iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrera procedere al lavaggio interno del tubo di
armatura.

c3) Caratteristiche degli iniettori

Per esegquire I'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa velocita, aventi le
seguenti caratteristiche minime:

* pressione max di iniezione : = 100 bar

* portata max : = 2 m3/ora

* n. max pistonate/minuto : = 60.

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla Direzione Lavori,

specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.

d) Controlli e documentazione

per ogni micropalo eseguito I'appaltatore dovra fornire una scheda contenente le seguenti indicazioni:

* n. del micropalo e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria)

* lunghezza della perforazione

» modalita di esecuzione della perforazione: utensile, fluido, rivestimenti

« caratteristiche dell’armatura

* volume dell'iniezione di guaina

« tabelle delle iniezioni selettive indicanti per ogni valvola e per ogni fase: data, pressioni di apertura, volumi
di assorbimento, pressioni raggiunte

- caratteristiche della miscela utilizzata: composizione, peso specifico, viscosita Marsh, rendimento
volumetrico o decantazione, dati di identificazione dei campioni prelevati per le successive prove di
compressione a rottura.

Micropali a semplice cementazione

a) Perforazione

Nella conduzione della perforazione ci si atterra alle prescrizioni di cui al punto precedente a).

b) Allestimento del micropalo

Completata la perforazione e rimossi i detriti, in accordo alle prescrizioni cui al punto precedente b), si
provvedera ad inserire entro il foro I'armatura, che dovra essere conforme ai disegni di progetto.

c) Cementazione

cl) Riempimento a gravita

Il riempimento del foro, dopo la posa delle armature, dovra avvenire tramite un tubo di alimentazione disceso
fino a 10-15 cm dal fondo, collegato alla pompa di mandata o agli iniettori. Nel caso si adotti una miscela
contenente inerti sabbiosi, ovvero con peso di volume superiore a quello degli eventuali fanghi di
perforazione, il tubo convogliatore sara dotato superiormente di un imbuto o tramoggia di carico; si potra
anche procedere al getto attraverso I'armatura, se tubolare e di diametro interno = 80 mm. Nel caso di malta
con inerti fini o di miscela cementizia pura, senza inerti, si potra usare per il getto I'armatura tubolare solo se
il diametro interno inferiore a 50 mm; in caso diverso si dovra ricorrere ad un tubo di convogliamento
separato con un diametro contenuto entro i limiti sopracitati. Il iempimento sara proseguito fino a che la
malta immessa risalga in superficie senza inclusioni o miscelazioni con il fluido di perforazione. Si dovra
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accertare la necessita 0 meno di effettuare rabbocchi, da eseguire preferibilmente tramite il tubo di
convogliamento.

c2) Riempimento a bassa pressione

Il foro dovra essere interamente rivestito; la posa della malta o della miscela avverra in un primo momento,
entro il rivestimento provvisorio, tramite un tubo di convogliamento come descritto al paragrafo precedente,
Successivamente si applichera al rivestimento un’idonea testa a tenuta alla quale si inviera aria in pressione
(0,5 + 0,6 MPa) mentre si sollevera gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. Si smontera
allora la sezione superiore del rivestimento e si applichera la testa di pressione al tratto residuo di
rivestimento, previo rabboccamento dall’alto per riportare a livello la malta. Si procedera analogamente per le
sezioni successive fino a completare I'estrazione del rivestimento. In relazione alla natura del terreno potra
essere sconsigliabile applicare la pressione d’aria agli ultimi 5-6 m di rivestimento da estrarre, per evitare la
fratturazione idraulica degli strati superficiali.

d) Controlli e documentazione

Per ogni micropalo eseguito I'’Appaltatore dovra fornire una scheda contenente le seguenti indicazioni:

* n. del micropalo e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria)

* lunghezza della perforazione

» modalita di esecuzione della perforazione: utensile, fluido, rivestimenti

« caratteristiche dell’armatura

« volume della miscela o della malta

« caratteristiche della miscela o della malta.

PRESCRIZIONE ED ONERI GENERALI

a) Prima di dare inizio ai lavori I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori una planimetria riportante
la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova, contrassegnati da un numero progressivo indicativo di
ciascun palo.

b) Sara cura dell’ Appaltatore provvedere alle indagini necessarie ad accertare la eventuale presenza di
manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicoli, tubazioni, cavi, ecc.) che possono interferire con i pali
(micropali) da realizzare o che possano essere danneggiati o comunque arrecare danno durante
I'effettuazione dei lavori. Tali indagini e le eventuali rimozioni e modifiche da eseguire dovranno in ogni caso
essere effettuate prima dell'inizio delle operazioni di infissione o perforazione.

c¢) Prima dell’inizio dei lavori I'Appaltatore dovra eseguire il tracciamento dei pali identificando la posizione sul
terreno mediante infissione di appositi picchetti in corrispondenza dell’asse di ciascun palo (micropalo).

d) L'appaltatore dovra verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la capacita operativa delle
attrezzature siano tali da consentire una produttivita congruente con i programmi di lavoro previsti; sara
altresi cura dell’Appaltatore selezionare ed utilizzare le attrezzature piu adeguate alle condizioni ambientali,
stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni ed alle dimensioni dei pali (micropali).

e) Nel caso in cui durante il corso dei lavori I'’Appaltatore ritenga opportuno variare le metodologie esecutive
precedentemente approvate, sara sua cura effettuare le nuove prove tecnologiche preliminari eventualmente
necessarie.

f) Sara cura dell’Appaltatore apporre adeguati contrassegni, opportunamente spaziati, su tutti gli elementi
(tubi-forma, gabbie d’armatura, pali, funi, ecc.) sui quali nelle differenti fasi di lavorazione & necessario
effettuare delle misurazioni per verificare la profondita d’infissione, il livello d’estrazione ed il rifiuto.

g) Sara cura dell’Appaltatore adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i disturbi alle persone
derivanti dalla vibrazione e dai rumori connessi con le attivita di scavo. Sara altresi cura dell’Appaltatore
evitare che l'installazione dei pali arrechi danno, per effetto di vibrazioni e/o spostamenti di materie, ai pali
adiacenti cosi come ad opere e manufatti preesistenti.

h) Sara cura dell’Appaltatore provvedere allimmediato trasporto a rifiuto di tutti materiali di risulta provenienti
dalle perforazioni e dalle lavorazioni comunque connesse con la realizzazione dei pali.

i) Sara cura dell’Appaltatore far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari che in corso d’opera)
prescritti dal presente Capitolato, cosi come quelli integrativi richiesti dalla D.L. qualora si rendessero
necessari per garantire la qualita e le caratteristiche previste dal progetto.

j) Sara cura dell’'appaltatore provvedere alla scapitozzatura delle teste di tutti i pali (micropali), fino alla quota
di progetto (piano d’'imposta della fondazione sovrastante), provvedendo altresi alla sistemazione e ripulitura
dei ferri d’armatura; nel caso in cui, per effetto delle lavorazioni subite, la parte superiore del palo non avesse
le caratteristiche richieste, I'Appaltatore dovra provvedere alla estensione della scapitozzatura (per eliminare
tale parte) ed alla ricostruzione, fino al piano d’imposta della fondazione.

k) Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dei Controlli di Qualita,
dalle prove di carico e/o collaudo e di altre prove che ad insindacabile giudizio della Direzione lavori si
rendessero necessarie al fine di verificare le caratteristiche dei pali (micropali).
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59.Tiranti

DEFINIZIONI E SCOPO TIRANTI

| tiranti di ancoraggio sono elementi strutturali operanti in trazione ed atti a trasmettere forze al terreno. |l
tirante si compone delle seguenti parti:

- latesta, costituita dal dispositivo di bloccaggio e dalla piastra di ripartizione;

- il tratto libero intermedio di collegamento tra testa e tratto attivo;

- il tratto attivo (fondazione) che trasmette al terreno le forze di trazione del tirante.

In relazione alla durata di esercizio definita nel progetto i tiranti si distinguono in:

- provvisori, se la durata della funzionalita non supera i 30 mesi;

- permanenti, se la durata della funzionalita eguaglia o supera i 30 mesi.

Le caratteristiche geometriche e strutturali dei tiranti saranno definite nel progetto esecutivo.

PROVE TECNOLOGICHE PRELIMINARI

Prima di dare inizio ai lavori di metodologia esecutiva dei tiranti, quale proposta dall'lmpresa, dovra essere
messa a punto dalla stessa mediante I'esecuzione di un adeguato numero di tiranti preliminari di prova, che
saranno pagati con i relativi prezzi di elenco. Il numero dei tiranti preliminari di prova sara stabilito dalla
Direzione Lavori in base all'importanza dell'opera e al grado di omogeneita del sottosuolo.

| tiranti preliminari di prova dovranno essere eseguiti in aree limitrofe a quelle interessanti i tiranti di Progetto,
e comunque rappresentative dal punto di vista geotecnico e idrogeologico. Le modalita di applicazione e
I'entita del carico massimo di prova, e cosi pure la successione dei cicli di carico e scarico, saranno prescelti
dalla Direzione Lavori, in accordo con eventuali prescrizioni di progetto e con le raccomandazioni "A.l.C.A.P."
su "Ancoraggi nei terreni e nelle rocce" (Maggio 1993). | tiranti preliminari e di piova dovranno essere
eseguiti alla presenza della Direzione Lavori cui spetta I'approvazione delle modalita esecutive da adottarsi
per i tiranti i progetto. Nel caso I'lmpresa proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva
sperimentata ed approvata inizialmente, si dovra dare corso, a sua cura e spesa, a huove prove
tecnologiche in ragione dello 0.5% del numero totale dei tiranti ancora da eseguire con un minimo di un
tirante prova.

SOGGEZIONI GEOTECNICHE, IDROGEOLOGICHE E AMBIENTALI

Le tecniche di perforazione e le modalita di connessione al terreno dovranno essere definite in relazione alla
natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali. La scelta delle attrezzature di
perforazione e i principali dettagli esecutivi dovranno essere messi a punto mediante I'esecuzione di tiranti di
ancoraggio preliminari di prova, approvati dalla Direzione Lavori prima dell'inizio della costruzione dei tiranti
di progetto che saranno pagati con i relativi prezzi di elenco.

L'ambiente sara da considerarsi aggressivo nei riguardi del cemento impiegato nella realizzazione della
miscela di iniezione nei casi in cui si verifichi una delle seguenti' condizioni, I'accertamento delle quali deve
intendersi a carico dell'lmpresa:

- il grado idrotimetrico dell'acqua del terreno o di falda risulti < 3 gradi F°;

- il valore del pH dell'acqua risulti < 6;

- il contenuto in CO2 disciolta nell'acqua risulti >30 mg/l;

- il contenuto in NH4 dell'acqua risulti > 30 mg/l;

- il contenuto in IONI Mg dell'acqua risulti > 300 mg/l;

- il contenuto in IONI SO dell'acqua risulti > 600 mg/l o > 6000 mg/Kg di terreno secco;

- i tiranti si trovino in vicinanza di linee ferroviarie o di altri impianti a corrente continua non isolati e
con potenze maggiori di 50 KW,

- l'opera risulti situata a distanza < 300 m dal litorale marino.

In ambiente aggressivo l'idoneita del tipo di cemento dovra essere certificata dall'impresa; il relativo utilizzo
dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

ACCIAI E DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO

Gli acciai impiegati nella realizzazione del tiranti di ancoraggio dovranno essere conformi alle norme del D.M.
1-4-1983 e successivi aggiornamenti emanate in applicazione dell'art. 21 della 5-11-1971 N. 1086. |
dispositivo di bloccaggio dovranno essere conformi alle disposizioni dell'allegato "B" della circolare Ministero
LL.PP. 30-6-1980 ed eventuali successivi aggiornamenti.

MISCELE DI INIEZIONE: COMPOSIZIONE E CONTROLLI

Saranno usate miscele a base di cemento, aventi la seguente composizione:
- cemento d'altoforno o pozzolanico: kg 100;

- acqua: kg 40 - 45;

- filler calcareo o siliceo: kg O - 30;

- bentonite: kg O - 4;

- eventuali additivi (fluidificanti, antiritiro).
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Il cemento dovra presentare contenuto in cloro inferiore allo 0.05% in peso e contenuto totale di zolfo da
solfuri inferiore allo 1.15% in peso. L'acqua dovra essere conforme alla norma UNI 7163, dell'aprile 1979. Il
filier dovra presentare un passante al setaccio N. 37 della serie UNI N. 2332 (apertura 1.075 mm) Inferiore al
3% in peso.

Gli additivi non dovranno essere aeranti. La miscela dovra presentare i requisiti seguenti periodicamente
controllati durante le lavorazioni:

- fluiditd Marsch da 10" a 35";

- essudazione < 2%;

- resistenza a compressione a 28 gg > 250 kg/cm?Z.

La prova di fluidita e la prova di essudazione dovranno essere eseguite a cura e spese dell'impresa all'inizio
di ciascuna giornata lavorativa ed in ogni caso ripetute dopo l'iniezione di 50 ancoraggi.

Se, in occasione di tali controlli, anche solo una delle due prove non fornisse risultati conformi a quanto
prescritto, le iniezioni devono essere sospese e potranno riprendere solo dopo la confezione di una nuova
miscela dalle idonee caratteristiche. Dovra essere fatto il controllo della resistenza a compressione della
miscela mediante prelievi ogni tirante. La miscela dovra essere confezionata mediante mescolatori ad alta
velocita di rotazione (> 20giri/s) o a ciclone. Le apparecchiature, necessarie alla esecuzione delle prove per
le miscele di iniezione impiegate, dovranno essere a disposizione in cantiere durante le lavorazioni. Le
prove per il controllo della resistenza a compressione delle miscele utilizzate dovranno essere eseguite a
cura e spese dell'lmpresa, presso laboratori ufficiali.

ELEMENTI DI PROTEZIONE

In relazione alla aggressivita dell'ambiente sono ammesse le seguenti due classi di protezione:

- Classe 1, per tiranti provvisori in ambiente aggressivo e non aggressivo e per tiranti permanenti in
ambiente non aggressivo, con protezione che consistera in una guaina di polietilene o di polipropilene che
avvolge il tratto libero;

- Classe 2, per tiranti permanenti in ambiente aggressivo, con protezione di tutto il tirante che sara costituita
da una guaina in polietilene o in polipropilene; essa potra essere flessibile o semirigida e liscia per il tratto
libero, sara invece grecata per il tratto di inondazione del tirante. Lo spessore della guaina non dovra essere
inferiore a 1.5 mm e dovra garantire contro lacerazione in tutte le fasi di lavorazione e posa ed in presenza
delle sollecitazioni meccaniche e chimiche previste in esercizio. La sezione interna della guaina dovra
essere pari ad almeno quattro volte la sezione trasversale complessiva della armature (trefoli o barre)
contenute e dovra comunque assicurare uno spessore di iniezione per il ricoprimento degli elementi piu
esterni dell'armatura di almeno 5 mm. Per le guaine corrugate dovra risultare una distanza tra due nervature
successive > 5mm ed una differenza tra i diametri interni, maggiore e minore, superiore ad 8 mm. Ciascun
trefolo o barra dovra essere ulteriormente protetto:

- da una guaina individuale in P.V.C., polietilene o polipropilene nella parte libera;

- da una verniciatura in resina epossidica elasticizzata nel tratto di fondazione.

Gli spazi residui tra guaina e pareti del perforo e tra armatura e guaina dovranno essere riempiti con miscela
cementizia.

DISTANZIATORI, TAMPONI E CONDOTTI DI INIEZIONE

| distanziatori avranno lo scopo di disporre I'armatura di ancoraggio nel foro di alloggiamento in modo che sia
garantito il ricoprimento dell'acciaio da parte della miscela di iniezione. La forma dei distanziatori dovra
quindi esser tale da consentire il centraggio dell'armatura nel foro di alloggiamento durante tutte le fasi di
manipolazione e nello stesso tempo non dovra ostacolare il passaggio della miscela; in ogni caso in
corrispondenza del distanziatore la sezione libera di foro deve essere pari ad almeno due volte la sezione
del condotto di iniezione. | distanziatori dovranno essere realizzati in materiali non metallici di resistenza
adeguata agli sforzi che devono sopportare ed essere disposti a intervalli non superiori a 5 m nel tratto libero;
nel tratto di fondazione saranno intercalati da legature e disposti a interessi di 2.0 - 2.5 m in modo da dare al
fascio di trefoli una conformazione a ventri e nodi. Per armature costituito da barre i distanziatori non
saranno alternati a legature. | tamponi di separazione fra la parte libera e la fondazione dovranno essere
impermeabili alla miscela e tali da resistere alle pressioni di iniezione. | tamponi dovranno essere realizzati
con elementi meccanici o con elementi chimici (materiale iniettato) di caratteristiche tali da garantire nei
confronti della corrosione dell'armatura. Le caratteristiche dei condotti di iniezione da impiegare dovranno
essere tali da soddisfare i seguenti requisiti:

- avere resistenza adeguata alle pressioni di iniezione risultando cioé garantiti per resistere alla
pressione prevista con un coefficiente di sicurezza pari ad 1.5 e comunque avere una pressione di rottura
non inferiore a 10 atm;

- avere diametro interno minimo orientativamente pari a 10 mm nel caso in cui non siano presenti
aggregati, pari a 16 mm in caso contrario; cio al fine di consentire il passaggio della miscela d'iniezione.
TOLLERANZE GEOMETRICHE

Le tolleranze ammesse nella realizzazione dei fori sono le seguenti:
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- il diametro dell'utensile di perforazione dovra risultare non inferiore al diametro di progetto e non
superiore del 10% di tale diametro;

- la lunghezza totale di perforazione dovra risultare conforme al progetto salvo diversa indicazione
della Direzione Lavori;

- la lavorazione di inclinazione e di direzione azimutale non dovra essere maggiore di + 2 gradi;

- la posizione della testa foro non dovra discostarsi pit di 10 cm dalla posizione di progetto.

La lunghezza totale dell'armatura e la lunghezza del tratto attivo, posizionato nella parte terminale della
perforazione, dovranno risultare conformi al progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori.
PERFORAZIONE

La perforazione potra essere eseguita a rotazione o a rotopercussione. |l foro dovra essere rivestito nel caso
che il terreno sia rigonfiante e non abbia coesione sufficiente ad assicurare la stabilita delle pareti del foro
durante e dopo la posa delle armature; in roccia si rivestira il foro nei casi in cui:

- l'alterazione e la fessurazione della roccia siano tali da richiederlo per assicurare la stabilita delle
pareti durante e dopo la posa delle armature;

- la natura della roccia sia tale da fare temere la formazione di spigoli aguzzi lungo le pareti del foro,
suscettibili di danneggiare le guaine di protezione. Il fluido di perforazione potra essere acqua, aria, una
miscela di entrambi. oppure, unicamente per perforazioni in terreni sciolti, un fango di cemento e bentonite.
L'impiego di aria non & consentito in terreni incoerenti sotto falda. Al termine della perforazione si dovra
procedere al lavaggio del foro con acqua o aria. Nel caso di terreni con prevalente componente argillosa, o
di rocce marnose tenere, la fase finale del lavaggio sara eseguita con sola aria. Qualora previsto dal
progetto e compatibilmente con la natura dei terreni si potranno ottenere delle scampanature di diametro
noto, regolarmente intervallate lungo la fondazione del tirante, mediante l'impiego di appositi utensili
allargatori. In base alle indicazioni emerse nel corso della esecuzione dei tiranti preliminari di prova, e
comungue in presenza di falde artesiane e di terreni particolarmente permeabili. L'impresa dovra provvedere
a sua cura e spese, a preventive iniezioni di intasamento all'interno del foro con miscele e modalita
approvate dalla Direzione Lavori.

ASSEMBLAGGIO E POSA DELLE ARMATURE

Nel caso di impiego di armature a trefoli gli elementi costitutivi dellancoraggio dovranno preferibilmente
essere confezionati in stabilimento e pervenire in cantiere gia arrotolati e inguainati, salvo eventualmente i
dispositivo di bloccaggio che potra essere montato in cantiere. Ove, per particolari motivi, fosse necessario
effettuare I'assemblaggio degli elementi costitutivi degli ancoraggi in cantiere, dovra essere predisposta a
cura e spese dell'impresa, ed in prossimita del luogo di impiego, una adeguata attrezzatura per confezionare
correttamente gli ancoraggi stessi. In tal caso i componenti, ed in particolare I'acciaio, dovranno essere
immagazzinati convenientemente, possibilmente al coperto, in modo che non subiscano danneggiamenti
durante la giacenza. dovra essere inoltre accuratamente evitato il contatto con il terreno o altri materiali che
possono danneggiare l'ancoraggio. Pertanto la confezione degli ancoraggi dovra avvenire sempre su
apposito banco e non a terra. La confezione degli ancoraggi dovra essere affidata a personale esperto e
consistera nelle seguenti fasi principali:

- taglio dei trefoli a misura;

- interposizione dei distanziatori interni ai trefoli;

- montaggio dei condotti di iniezione;

- infilaggio delle guaine su tutta la lunghezza dell'ancoraggio o sulla parte libera dello stesso;

- esecuzione del tampone di separazione tra la fondazione e la parte libera dell'ancoraggio;

- montaggio degli eventuali distanziatori, necessari al centraggio dell'ancoraggio nel foro di
alloggiamento;

- eventuale montaggio del dispositivo di bloccaggio, nei casi in cui questa operazione sia prevista
prima dell'infilaggio dell'ancoraggio nel foro;

- accurata sigillatura di tutte le giunzioni per evitare le perdite di impermeabilita della guaina.

Nel caso di impiego di ancoraggi con armature a barre, per i quali I'assembalggio & fatto in opera, le
operazioni di assemblaggio dovranno essere eseguite da personale esperto ed essere effettuate via via che
la barra viene infilata nel foro avendo cura che il collegamento dei vari tronchi, mediante manicotti di
giunzione, avvenga secondo le modalita previste dal costruttore e che parallelamente le sigillature della
eventuale guaina siano accuratamente eseguite. La posa in opera delle armature dovra avvenire secondo
modalitad approvate dalla Direzione Lavori che ne assicurino il corretto posizionamento e l'efficacia della
connessione al terreno.

INIEZIONE SEMPLICE

Si eseguira riempiendo con la miscela sia l'intercapedine tra la guaina e il foro che tutto lo spazio tra
I'eventuale guaina corrugata e I'armatura lungo la fondazione del tirante; tale spazio dovra essere collegato
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alla bocca del foro tramite un tubetto di sfiato che consenta la fuoriuscita di tutta I'aria contenuta e l'iniezione
dovra essere proseguita fino alla fuoriuscita della miscela dal tubetto di sfiato. L'iniezione semplice si
adottera: in terreni di granulometria grossolana (ghiaie, ciottoli) nei quali una porzione rilevante della malta
iniettata va a compenetrare il terreno intorno al foro; in rocce lapidee ed in terreni coesivi mediamente
compatti, congiuntamente alla tecnica di perforazione con allargatori. Il riempimento dell'intercapedine tra
perforazione e guaina della parte libera sara assicurato immettendo la miscela nel punto piu profondo del
foro tramite gli appositi condotti ed osservando che essa risalga fino a boccaforo e vi permanga finché
interviene la presa: ove occorre si provvedera a riprese dell'iniezione o a rabbocchi per ottenere che la
condizione sia rispettata.

INIEZIONE RIPETUTA IN PRESSIONE

Si adottera in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di deformazione a breve termine
sensibilmente inferiore a 5000 kg/cm L'iniezione di quantita controllate della miscela cementizia in piu fasi

successive, fino ad ottenere pressioni di iniezioni residue di 8-15 kg/cm2, dovra avere lo scopo di ottenere
una serie di sbulbature lungo la fondazione del tirante ed a instaurare nel terreno circostante un campo
tensionale di compressione, favorevole alla mobilitazione di elevate resistenze al taglio per attrito.

L'iniezione in pressione avverra tramite un tubo a perdere dotato di valvole di non ritorno a manicotto,
regolarmente intervallate a 75 cm di interesse lungo il tratto di fondazione del tirante. Il tubo potra essere:

- disposto coassialmente all'armatura e di diametro adeguato nel caso di tiranti senza guaina lungo la
fondazione;

- in acciaio, esterno all'armatura, posto in opera preventivamente alla posa dell'armatura;

- ancora coassiale all'armatura, interno alla guaina grecata di protezione, ma dotato di valvole che
sboccano all'esterno di essa per la formazione delle sbulbature nel terreno, altre valvole, interne alla guaina,
servono per il riempimento dell'intercapedine guaina/armatura.

Le fasi dell'iniezione saranno le seguenti:

1) riempimento della cavita e ridosso delle pareti della perforazione, ottenuta alimentando la miscela
dalla valvola piu profonda in modo da ottenere la risalita fino alla bocca del foro; al termine si effettuera un
lavaggio con acqua all'interno del tubo a valvole;

2) avvenuta la presa della malta precedentemente posta in opera, si inietteranno valvola per valvola
volumi di miscela non eccedenti le seguenti quantita:

DIAM. FORO (MM) DA90A120 DA121A170 DA171A220
Vmax (litri/valvola) 45 65 90

le iniezioni dovranno essere effettuate senza superare la pressione corrispondente alla fratturazione
idraulica del terreno (claquage). Al termine si effettuera un lavaggio con acqua all'interno del tubo;

3) avvenuta la presa della malta precedentemente iniettata, si ripetera l'iniezione in pressione,
osservando gli stessi limiti di volume, limitatamente alle valvole per le quali, nella fase 2):

- il volume non abbia raggiunto i limiti sopra indicati, a causa della incipiente fratturazione idraulica del
terreno;

- le pressioni residue di iniezione misurate a bocca foro al raggiungimento del limite volumetrico non

superano 7 kglcm?;

4) l'iniezione pud essere ripetuta ulteriormente, sempre senza superare i limiti di volume anzidetti e
dopo la presa delle iniezioni delle fasi precedenti, qualora cid risultasse necessario per il raggiungimento
della desiderata capacita portante del tirante.

Al termine delle operazioni di connessione al terreno del tirante si procedera alla posa in opera del
dispositivo di bloccaggio il quale dovra essere in perfette condizioni e privo di ruggine e di incrostazioni di
gualsiasi natura.

60.Rafforzamento corticali

a) Rafforzamento corticale mediante geostuoia rinforzata, costituita da rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale e da una geostuoia grimpante tridimensionale 100 % polipropilene stabilizzata a i raggi
U.V. ( EN ISO 9863). La rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 cm, tessuta con
trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega eutettica di Zinco-
Alluminio (5%) Cerio-Lantanio dovra essere conforme a quanto specificamente prescritto nelle “Linee
Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione” - Presidenza del
Cons. Sup. LL.PP, n°16/2006. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale,
in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, e le quantita fornite; in assenza di cio, la D.L.
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dara disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. Dopo la
stesa lungo la scarpata i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo
avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2,20 mm avendo cura di
utilizzare la cimosa in agave di larghezza 10 cm per una perfetta copertura delle zone di giunzione. Le
superfici da trattare per il rivestimento dovranno essere liberate da radici, pietre o eventuali masse
pericolanti; gli eventuali vuoti andranno saturati in modo da ottenere una superficie uniforme affinché il
geocomposito possa adagiarsi perfettamente al terreno. | teli di geocomposito, una volta stesi lungo la
scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le
stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici
meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1770 N/mmz2. Il geocomposito sara
posato dopo che sara stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in
precario equilibrio. La rete metallica sara bloccata in sommita ed al piede della scarpata mediante una
fune d'acciaio. Il geocomposito metallico sara ancorato in sommita, al piede e lungo la scarpata mediante
ancoraggi.Infine sara posto in opera un reticolo di funi di contenimento costituito da una orditura
romboidale in fune metallica 12 mm di acciaio. La fune sara fatta passare in corrispondenza degli incroci
e fermata da opportuni accessori degli ancoraggi, sara tesata e bloccata con relativi morsetti in fusione
zincata (UNI ISO 2081). Il rafforzamento corticale dovra essere intasato con terreno vegetale.

b) Barre autoperforanti: Tiranti di ancoraggio autoperforanti ad uso geotecnico di tipo passivo, in barra cava
Fe55 (DIN 1626), eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia in verticale sia inclinati.
L'armatura del tirante € costituita da un tubo in acciaio a filettatura continua ROP secondo 1SO10208, del
diametro nominale di 28 mm ed avente un carico di rottura di 220 kN. Le barre verranno infisse nel
terreno con idonea attrezzatura a rotopercussione pneumatica opportunamente installata su slitta adatta
alle lavorazioni in parete. L'appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori prima della posa dei materiali
tutta la documentazione Durante la fase di perforazione dell’ancoraggio verra iniettata una boiacca di
cemento tipo 42,5 R che avra la funzione di portare in superficie i detriti di perforazione e di stabilizzare il
foro. Nella fase di cementazione dell’ancoraggio la boiacca avra un rapporto acqua-cemento 40/50 | di
acqua ogni 100 kg di cemento, fino alla fuoriuscita di boiacca in eccesso da boccaforo. Per la posa del
tirante si utilizzeranno punta a perdere del @ 41 mm, manicotti di giunzione tra barra e barra del @
37x120 mm fino al raggiungimento della quota finale di posa.

¢) Funi in acciaio zincato: anima tessile (& 12 mm) con anima tessile e con fili aventi resistenza nominale a
rottura per trazione pari a 1800 N/mmg, fornite e poste in opera compresi relativi morsetti, radance,
tenditori disposti a maglie incrociate, formazione di anelli di ancoraggio alle estremita delle funi di tenuta,
con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci
mediante morsetti a vite, messa in tensione.

d) Piastre di ripartizione e di controspinta: in acciaio Fe 360/S235 rispondente alla norma EN 10025 avente
dimensione 150x150x8 mm foro centrale di diametro idoneo alle barre, bombatura della piastra, angoli
ricurvi di 35° Rivestimento in zinco a norma EN ISO 1461

e) Bulloni di serraggio idonei alle barre a fondo sferico in modo da orientare la piastra e ottenere un appoggio
uniforme e costante contro il substrato sottostante

f) Inghisaggi e iniezioni nella produzione di boiacche da iniezione versare nel miscelatore 'acqua (circa il 30%
del peso del cemento), aggiungere I'additivo fluidificante nel dosaggio del 3-6% sul peso del cemento tipo
425.

61.Conglomerati cementizi e malte

A) GENERALITA

L'Esecutore sara tenuto all'osservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086, "Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" nonché delle Norme
Tecniche emanate, in applicazione dell'art. 21 della predetta Legge, con D.M. 27 luglio 1985 e del D.M.
17/01/2018.

Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti prescritti
dalle leggi vigenti.

B) CEMENTI

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi prowvisti di
attestato di conformitd CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare linnalzamento della temperatura
allinterno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sara opportuno utilizzare
cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN
197-1:2006.
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Se e prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 ,
conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sara necessario utilizzare
cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.

Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui
all'art. 1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o, al momento del recepimento nell'ordinamento italiano,
cementi a bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.

C) CONTROLLI SUL CEMENTO

Controllo della documentazione

In cantiere o presso limpianto di preconfezionamento del calcestruzzo € ammessa esclusivamente la
fornitura di cementi di cui al punto a.1.

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformita CE.

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate
dall'Attestato di Conformita CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei
lotti consegnati dallo stesso intermediario.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la
corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici.

Nel caso di getti in calcestruzzo per sharramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si applicano
assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformita CE, una attestazione di conformita all'art. 1 lett. ¢ della
legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento.

Controllo di accettazione

Il Direttore dei Lavori potra richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che |l
calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso.

Il prelievo del cemento dovra avvenire al momento della consegna in conformita alla norma UNI EN 196-7.
L'impresa dovra assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in
perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; & obbligatorio
che il campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento.

Il controllo di accettazione di norma potra avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento
consegnato.

Il campione di cemento prelevato sara suddiviso in almeno tre parti di cui una verra inviata ad un Laboratorio
Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra € a disposizione
dell'impresa e la terza rimarra custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.

Aggiunte

Per le aggiunte di tipo | si fara riferimento alla norma UNI EN 12620.

Per le aggiunte di tipo Il si fara riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto
5.2.5.

La conformita delle aggiunte alle relative norme dovra essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle
miscele (controllo di conformita) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.

Ceneri volanti

Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte
di tipo Il, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle
disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma
conformi alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450, definito
al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verra desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito
riportato per comodita.

Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104)

Tipo di cemento c Valori di k
CEMI 325N, R 0.2
CEMI 425N, R 0.4

525N, R
CEM IIA 325N, R 0.2
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425N, R

CEM IIIA 325N, R 0.2
425N, R

CEM IVA 325N, R 0.2
425N, R

CEM VA 325N, R 0.2
425N, R

La classe di resistenza del cemento dovra essere scelta in funzione del periodo di getto 32,5 N in estate
e 42, 5R in inverno.

Fumo di silice

| fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai fini
dell'utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo Il, devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte
1 e 2 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma
armonizzata.

Il fumo di silice pud essere utilizzato allo stato naturale (in polvere cosi come ottenuto all’arco elettrico),
come sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa oppure in sacchi di
premiscelato contenenti fumo di silice e additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il
guantitativo di acqua apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovra essere tenuto in conto nel
calcolo del rapporto acqua/cemento equivalente.

In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantita massima di fumo di silice
che puo essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento
deve soddisfare il requisito:

fumo di silice < 7% rispetto alla massa di cemento.

Se la quantita di fumi di silice che viene utilizzata € maggiore, I'eccesso non deve essere considerato agli
effetti del concetto del valore k.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verra desunto dal prospetto seguente che deve
intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi impiegando
esclusivamente con cementi tipo | e CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1:

per un rapporto acqua/cemento prescritto <0,45 k=2,0

per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45 k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di esposizione XC e XF
La quantita (cemento + k * quantita fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di cemento
richiesto ai fini della durabilita in funzione della classe (delle classi) di esposizione ambientale in cui la
struttura ricade.

L'impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati & subordinato all’approvazione
preliminare della D.L.

Aggregati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE
secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi
riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari 0
superiore a 2600 kg/m3. A questa prescrizione si potra derogare solo in casi di comprovata impossibilita di
approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza
caratteristica a compressione e di durabilita specificati nelle norme. Per opere caratterizzate da un elevato
rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro
igrometrico del calcestruzzo, occorrera preliminarmente verificare che I'impiego di aggregati di minore massa
volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con
aggregati di massa volumica media maggiore di 2600 kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza
caratteristica a compressione maggiore di C50/60 dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica
sempre maggiore di 2600 kg/m3.

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al
contenuto di sostanze nocive. In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla
UNI-EN 1744-1 punto 12) dovra risultare inferiore allo 0,2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente
se 'aggregato & grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2);
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- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferiore allo 0,1%;
- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo
alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI
8520 parte 2.

Acqua di impasto

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi
alla UNI EN 1008:2003.

Additivi

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in
relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi
prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni
della norma si dovra verificarne l'idoneita all'impiego in funzione dell’applicazione e delle proprieta richieste
per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di
additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali
effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia l'impiego costante di additivi
fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di
acqua di impasto, migliorare la stabilita dimensionale del calcestruzzo e la durabilith dei getti. Nel periodo
estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilitd del
calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.

Per le riprese di getto si potra far ricorso all'utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.
Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al
di sotto dei 5°C, si fara ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di
presa e di indurimento privi di cloruri.

Per i getti sottoposti all'azione del gelo e del disgelo, si fara ricorso allimpiego di additivi aeranti come
prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di

esposizione
Tab. 1 — Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione
Rck min a/c max WR/SF* AE* HE* SRA* IC*
X0 15 0,60
XC1 30 0,60 X
XC2
XF1 40 0,50 X X X
XF2 30 0,50 X X X X X
XF3 30 0,50 X X X X
XF4 35 0,45 X X X X X
XAl 35 0,55 X X X
XC3
XD1
XS1 40 0,50 X X X
XC4
XA2
XD2
XS2 45 0,45 X X X
XS3
XA3
XD3

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro, IC:
inibitori di corrosione.

Acciaio

L'acciaio da cemento armato ordinario comprende:

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm < @ < 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm < & < 16 mm);

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri < 16mm per il tipo B450C,;

- reti elettrosaldate (6 mm < @& < 12 mm) tipo B450C;

- tralicci elettrosaldati (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M.17/01/2018, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi
di prova, le condizioni di prova e il sistema per I'attestazione di conformita per gli acciai destinati alle
costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).
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L'acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il
marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo
stabilimento di produzione.

Requisiti

Saldabilita e composizione chimica

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente:
Tab. 2 — Valori max di composizione chimica secondo D.M. 17/01/2018 (tabella 11.3.11)

Tipo di CARBONIO® ZOLFO FOSFORO AZOTOP RAME E(SZL?I\I_\/’EI?QI\'J?E?I
Analisi % % % % % %
Analisi su 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50
colata
Analisi su 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52
prodotto
a = e permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del
carbonio venga diminuito dello 0,02% per massa.
b = Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantita sufficienti di elementi che fissano I'azoto.

Proprieta meccaniche
Le proprieta meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 17/01/2018).

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C
L'acciaio per cemento armato B450C €& caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni
caratteristiche di snervamento e rottura:

fy, nom 450 N/mm?2
ft, nom 540 N/mm?2

E deve rispettare i requisiti indicati nella tabella seguente:
Tab.3a — Proprieta meccaniche secondo il D.M. 17/01/2018 (tabella 11.3.1b)

Caratteristica .S'm.bOI.O Requisiti Frattile (%)
(unita di misura)
Tensione caratteristica di i (N/mm?) > £, nom 50
snervamento
Tensione caratteristica di rottura fu (N/mm?) 2 ft, nom 5.0
=1,15
(Fffy)x (-) <135 10.0
(fy/fy,nom)k ( - ) < 1,25 10.0
Allungamento (Agt)k (%) 275% 10.0

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450A
L'acciaio per cemento armato B450A caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di
snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella seguente tabella

Tab.3b — Proprieta meccaniche secondo il D.M. 17/01/2018 (tabella 11.3.Ic)

Caratteristica _S‘|m.bollo Requisiti Frattile (%)
(unita di misura)
Tensione caratteristica di i (N/mm?) > £, nom 50
snervamento
Tensione caratteristica di rottura fuc (N/mm?) 2 ft, nom 5.0
(Flfy)x (-) 21,05 10.0
(fy/fy,nom)k (-) <1,25 10.0
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Allungamento (Agt)x (%) 225% 10.0

In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti caratteristiche aggiuntive.

Tab. 3 — Proprieta aggiuntive

Proprieta Requisito
Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli
Resistenza a carico ciclico** 3 cicli/sec (deformazione 1,5+4 %)
Idoneita al raddrizzamento dopo piega Mantenimento delle proprieta meccaniche
Controllo radiometrico superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 D. Lgs.
241/2000
* = in campo elastico
** = jn campo plastico

Prova di piega e raddrizzamento
In accordo con quanto specificato nel D.M. 17/01/2018, é richiesto il rispetto dei limiti seguenti.

Tab.4 — Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento (tabelle 11.3.1b e Ic)

Diametro nominale (d) Diametro massimo del mandrino
Per B450C
@ <12 mm 40
12< @@ <16 mm 50
16 <@ <25 mm 80
25 <@ <40 mm 100
Per B450A
@ <10 mm 4@

Resistenza a fatica in campo elastico

Le proprieta di resistenza a fatica garantiscono l'integrita dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute nel
tempo.

La proprieta di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630.

Il valore della tensione omax sara 270 N/mm?2 (0,6 fy,nom). Lintervallo delle tensioni, 2c deve essere pari a
150 N/mm?2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm?2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve
sopportare un numero di cicli pari a 2 x 108.

Resistenza a carico ciclico in campo plastico

Le proprieta di resistenza a carico ciclico garantiscono lintegrita dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni
particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..).

La proprieta di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli
completi di isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera entro gli afferraggi e
con deformazione massima di trazione e compressione seguente:

Tab. 5 — Prova carico ciclico in relazione al diametro

Diametro nominale (mm) Lunghezzalibera Deformazione (%)
d<16 5d +4
16 < 25 10d +25
25<d 15d +15

La prova é superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla
sezione trasversale visibili ad occhio nudo.

Diametri e sezioni equivalenti
Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’'ordine. Le tolleranze devono essere in
accordo con il D.M. 17/01/2018.

Tab. 6 — Diametri nominali e tolleranze (tabella 11.3.111 del D.M. 17/01/2018)
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Diametro nominale (mm) Da5 a<8 Da>8a<40
Tolleranza in % sulla sezione + 6 + 4,5

Aderenza e geometria superficiale

| prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/09/2005. Lindice di aderenza Ir
deve essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/09/2005. | prodotti
devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086).

Tab. 7 — Valori dell’indice Ir in funzione del diametro

Diametro nominale (mm) Ir
5<0<6 >0.048
6< Q<8 > 0.055
8<@<12 > 0.060
@>12 > 0.065

D) CONTROLLI SULL’ACCIAIO

Controllo della documentazione

In cantiere € ammessa esclusivamente la fornitura e I'impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza
migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 17/01/2018 e controllati con le modalita
riportate nel citato decreto.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate “dall’Attestato di Qualificazione” rilasciato dal
Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione & necessaria la documentazione che assicuri che le
lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste
dal D.M. 17/01/2018.

Inoltre pud essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva :

certificato di collaudo tipo in conformita alla norma UNI EN 10204;

certificato Sistema Gestione Qualita UNI EN 1SO 9001;

certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN I1SO 14001;

dichiarazione di conformita al controllo radiometrico (pud essere inserito nel certificato di collaudo tipo 3.1);
polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate
da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante o trasformatore intermedio. In quest'ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o
preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove
fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di
un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito, che
identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.

Il Direttore dei Lavori € tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Controllo di accettazione

II Direttore dei Lavori & obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in
conformita con le indicazioni contenute nel D.M. 17/01/2018 al punto 11.3.2.

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale.

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovra
procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da
uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture
presenti in cantiere.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verra
effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio
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campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovra essere accompagnata da una
richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovra essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovra inoltre
contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno,
fondazioni, strutture in elevazione ecc...).

Il controllo del materiale, eseguito in conformita alle prescrizioni del punto 11.3.2.3 di cui al precedente
Decreto, riguardera le proprieta meccaniche di resistenza e di allungamento.

Tab. 8 — Valori limite per prove acciaio

Caratteristica Valore Limite Note
fy minimo 425 N/mm? (450 — 25) N/mm?
fy massimo 572 N/mm? [450x(1.25+0.02)] N/mm?
Agt minimo = 6.0% Per acciai laminati a caldo
Rottura/snervamento 1.13< ft/ffy < 1.37 Per acciai laminati a caldo
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti

Qualora la determinazione del valore di una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una
controversia, il valore dovra essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto
consegnato.

Se un risultato € minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono
essere esaminati attentamente. Se nel provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia
verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso
occorrera prelevare un ulteriore (singolo) provino.

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi
del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potra anche assistere all’esecuzione delle
prove presso un laboratorio di cui all’'art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini & maggiore del
valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto
sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora all'interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovra
essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno
prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm.

Il controllo di accettazione riguardera la prova di trazione su uno spezzone di flo comprendente almeno un
nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e
dell’allungamento; inoltre, dovra essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del
nodo.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso
di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, puo recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed
effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal
Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Resta nella discrezionalitd del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti
opportuni (es. indice di aderenza, saldabilita).

Acciai provenienti dall’estero

L'accettazione di prodotti provenienti dall’estero € subordinata dal rispetto da parte dei produttori delle stesse
procedure previste per i controlli in stabilimento dei prodotti nazionali.

Per i prodotti provenienti da paesi della Comunitd Economica Europea, nei quali sia in vigore una
certificazione di idoneita tecnica riconosciuta dalle rispettive autorita competenti, I'accettazione & subordinata,
in alternativa, al riconoscimento dell’equivalenza della procedure adottata nel paese di origine da parte del
Ministero dei Lavori Pubblici.

Per le caratteristiche degli acciai ed i controlli in cantiere si richiamano le norme del D.M. 17/01/2018

Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura
Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura
del calcestruzzo nell’interno della piegatura.
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Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nel’Eurocodice 2 paragrafo
8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha:

Tab. 9 — Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate

Deposito e conservazione in cantiere

Alla consegna in cantiere, I'lmpresa appaltatrice avra cura di depositare I'acciaio in luoghi protetti dagli agenti
atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di
armatura dovranno essere protette con appositi teli dall'azione dell’aerosol marino.

E) CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO ALLO STATO FRESCO E INDURITO

Le classi di resistenza

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17/01/2018. In particolare, relativamente alla
resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verra individuato mediante la
simbologia C (X/Y) dove X € la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck)
con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y € la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini
cubici di lato 150 mm (Rck).

Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di
due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verra
stabilita dal produttore con I'obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilita e di resistenza alla segregazione
di cui ai paragrafi che seguono. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati
disponibili, inoltre, sara quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall'impresa (ad
esempio, pompabilita), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilita richieste per il
conglomerato.

La dimensione massima dell’aggregato dovra essere non maggiore di %4 della sezione minima dell’elemento
da realizzare, dell'interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo
anche con quanto stabilito dagli Eurocodici).

Rapporto acqua/cemento

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente & quello realmente
a disposizione dell'impasto, dato dalla somma di:

(aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un tenore di umidita
maggiore o minore dell’'assorbimento (tenore di umidita che individua la condizione di saturo a superficie asciutta);

(aaad) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 I/m3) o le aggiunte
minerali in forma di slurry;

(agh) => aliquota di acqua introdotta tramite I'utilizzo di chips di ghiaccio;

(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera;

ottenendo la formula:

Il rapporto acqua/cemento sara quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente individuato
dall'espressione piu generale:

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice allimpasto nell'impianto di
betonaggio.

| termini utilizzati sono:

¢ => dosaggio per m3 di impasto di cemento;

cv => dosaggio per m? di impasto di cenere volante;

fs => dosaggio per m?3 di impasto di fumo di silice;

Kev ; Kis => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla
norma UNI-EN 206-1 ed UNI 11104.
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Lavorabilita
Il produttore del calcestruzzo dovra adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione
dellimpasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in
cantiere la lavorabilita prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato nella relativa tabella.
Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilita al momento del getto
verra controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica
convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La
misura della lavorabilita verra condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla
betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilita
potra essere effettuata mediante differenti metodologie. In particolare la lavorabilita del calcestruzzo pud
essere definita mediante:

o || valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di
consistenza o uno slump di riferimento oggetto di specifica;

¢ la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5).
Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri
scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde
molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore a S4/F4.
Sara cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele
tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo
l'inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verra garantita
per un intervallo di tempo di 20-30 minuti dall'arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sara
limpresa esecutrice responsabile della eventuale minore lavorabilita rispetto a quella prescritta. |l
calcestruzzo con la lavorabilita inferiore a quella prescritta potra essere a discrezione della D.L. :
- respinto (I'onere della fornitura in tal caso spetta all'impresa esecutrice);
- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficolta di esecuzione del getto, per poter conseguire
un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione.
Il tempo massimo consentito dalla produzione dellimpasto in impianto al momento del getto non dovra
superare i 90 minuti e sara onere del produttore riportare nel documento di trasporto I'orario effettivo di fine
carico della betoniera in impianto. Si potra operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali
quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare
superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potra utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla
miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilita prescritti. Inoltre, in
guesta evenienza dovra essere accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le
resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi
ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilita.

Acqua di bleeding
L'essudamento di acqua dovra risultare non superiore allo 0,1% in conformita alla norma UNI 7122.

Contenuto d’aria

Contestualmente alla misura della lavorabilita del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il
fornitore del conglomerato) dovra essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla
procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull'impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in
ogni miscela prodotta dovra essere conforme a quanto indicato nella relativa tabella (in funzione del diametro
massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo
in presenza o meno di sali disgelanti).

Prescrizioni per la durabilita

Ogni calcestruzzo dovra soddisfare i seguenti requisiti di durabilita in accordo con quanto richiesto dalle
norme UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle
classi) di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo é destinato:

rapporto (a/C)max;

classe di resistenza caratteristica a compressione minima;

classe di consistenza;

aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4);

contenuto minimo di cemento;

tipo di cemento (se necessario);

classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;

D.M.ax dell’aggregato;

copriferro minimo.
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Tipi di conglomerato cementizio
Saranno conformi alle specifiche riportate nella sottostante tabella

Tab. 10
CLASSE DI CLASSE DI CLASSE DI OR/:FC):F())?JI?AT/ DlMEESDN
ESPOSIZIO
ELEMENTO RESISTEN CONS]STEN CEMENTO AGGREGAT COPRIFERRO
ZA NE ZA minima . ;
AMBIENTAL massimo O massima
E

PALI DI _
FONDAZIONE Rck 2 30 Mpa XC2 S5 0,50 40mm C=60mm
FONDAZIONE XA3 - XF3
MANDRACCHI Rck 2 45 Mpa S5 0.45 32mm C=40mm

0
ELEVAZIONE XA3 - XF3
MANDRACCHI Rck 2 45 Mpa S5 0.45 32mm C=40mm
0
&?’;ggg: Rek 2 45 Mpa XA3 - XF3 S5 0.45 32 mm C=40mm
VASCA XA3 - XF3
RACCOLTA Rck 2 45 Mpa S5 0.45 32mm C=40mm

ACQUE
FONDAZIONE XA3 - XF3
TRi’g'F':égﬁ - Rek 2 45 Mpa S5 0.45 32 mm C=40mm

ORI
ELEVAZIONE XA3 - XF3
TRigllfgaﬁAT Rck 2 45 Mpa S5 0.45 32mm C=40mm
ORI

Saranno conformi alle specifiche riportate nell’elenco prezzi e negli elaborati grafici

Sara compilata una tabella sul’esempio di quella sottostante, contenente i vari tipi di conglomerato
impiegati, le loro caratteristiche prestazionali e la loro destinazione.

Tabella — Fac-simile di tabella da utilizzare per la classificazione dei diversi tipi di calcestruzzo.

UNI 11104- (UNI 11104-prosp. 4)
rosp.1)
Tipo Campi di Classi Classe Rapporto a/c | Contenuto  Contenuto di | Dmax Classe di Tipo di Copriferro
impiego esposizione resistenza max minimo di  aria (solo per | mm consistenza al cemento nominale
ambientale C (XIY) cemento classi XF2, getto - solo se
kg/m?3 XF3 e XF4) necessario

Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato, di cui meglio si specifica nel paragrafo successivo,
non necessitano di alcuna qualifica preliminare che si richiede invece per conglomerati prodotti senza
processo industrializzato.

F) QUALIFICA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare
due differenti possibilita:

1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato.

2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante
processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata
sotto la diretta vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 17/01/2018 prevede, in questo caso, la qualificazione
iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni) effettuata sotto la responsabilita dell’appaltatore o committente, prima dell’inizio
della costruzione dell’opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica
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per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verra utilizzata per la costruzione dell’'opera. La
qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei
laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 (Laboratori Ufficiali).

Nella relazione di pre qualifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato l'appaltatore
dovra fare esplicito riferimento a:

- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;

- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;

- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI
8520 parti 13a e 16a;

- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

- tipo, classe e dosaggio del cemento;

- rapporto acqua-cemento;

- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;

- classe di esposizione ambientale a cui & destinata la miscela;

- tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;

- classe di consistenza del calcestruzzo;

- risultati delle prove di resistenza a compressione;

- curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);

- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;

- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

Il caso 2) e trattato dal D.M. 17/01/2018 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con
processo industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organizzate sia
in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo:

e calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;

e calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione;

e calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).
In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature
adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e
correggere la qualita del prodotto.
Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di
controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.
Tale sistema di controllo non deve confondersi con I'ordinario sistema di gestione della qualita aziendale, al
guale puo affiancarsi.
Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovra essere certificato da un organismo terzo
indipendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A
riferimento per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite
dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un
calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche.
Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovra comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura
del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’'organismo di
certificazione dovra, nellambito dell'ispezione delle singole unita produttive dovra verificare anche i
laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtd di tale verifica e sorveglianza del controllo di
produzione le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori
ufficiali.
Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei
disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da
agevolarne I'applicazione, in virtu dell’elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di
calcestruzzo preconfezionato.
E compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere
indichino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.
Ove opportuno il Direttore dei Lavori potra richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati
(es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.).

G) POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO

Al momento della messa in opera del conglomerato & obbligatoria la presenza di almeno un membro
dell'ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell'Impresa
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appaltatrice. Nel caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione
dei provini verra effettuata anche alla presenza dell’'lngegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sara necessario adottare tutti quegli accorgimenti
atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dallimpasto. In particolare, in caso di casseforme in legno,
andra eseguita un’accurata bagnatura delle superfici.

E proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se
non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. anche
gualora la temperatura ambientale superi i 33° C.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto,
non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzera un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio
ancora, che si inserisca nello strato fresco gia posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno di quello
gia steso.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il
sistema di vibrazione ad immersione, I'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da
punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verra protratta nel tempo in
funzione della classe di consistenza del calcestruzzo (tabella 11).

Tab.11 — Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato

Classe di consistenza Tempo minimo di immersione dell’ago nel calcestruzzo (s)
S1 25-30
S2 20-25
S3 15-20
S4 10-15
S5 5-10
F6 0-5
sce Non necessita compattazione (salvo indicazioni specifiche
dellaD.L.)

Nel caso siano previste riprese di getto sara obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare rimozione,
mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo gia parzialmente indurito. Tale superficie,
che dovra possedere elevata rugosita (asperita di circa 5 mm) verra opportunamente pulita e bagnata per
circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei
giunti “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. | profili “water-stop” saranno opportunamente
fissati e disposti in maniera tale da non interagire con le armature. | distanziatori utilizzati per garantire i
copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o0 a
base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero.

E obbligo della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate.

Tolleranze esecutive
Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti
sono riportate di seguito per i vari elementi strutturali:

Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:

- posizionamento rispetto alle
coordinate di progetto S=+3.0cm

- dimensioni in pianta S = - 3.0
cmo+50cm

- dimensioni in altezza (superiore)

=-05cmo+3.0cm

- guota altimetrica estradosso S

=-05cmo+20cm

Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.:
- posizionamento rispetto alle coordinate
degli allineamenti di progetto S=+2.0cm
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- dimensione in pianta (anche per pila piena) S=-05cmo+2.0cm

- spessore muri, pareti, pile cave o
spalle S=-05cmo+2.0cm

- quota altimetrica sommita S=+15cm

- verticalita per H <600 cm S
=+2.0cm

- verticalita per H > 600 cm S
=+ H/12

Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:

- spessore: S=-05cmo+1.0
cm

- guota altimetrica estradosso: S
=+1.0cm

Vani, cassette, inserterie:
- posizionamento e dimensione vani

e cassette: S=+15cm
- posizionamenti inserti  (piastre
boccole): S=+1.0cm

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal
progetto.

Casseforme

Per tali opere provvisorie l'appaltatore comunichera preventivamente alla direzione dei lavori il sistema e le
modalita esecutive che intende adottare, ferma restando I'esclusiva responsabilitd dell'appaltatore stesso per
guanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le
norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovra
comungque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformita alle disposizioni contenute nel
progetto esecutivo.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzature di
costruzione, l'appaltatore & tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente
venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie,
ecc.;

- per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della
struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.

Caratteristiche delle casseforme

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali
fibrocompressi 0 compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere
opportunamente irrigidite o controventate per assicurare I'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere
e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.

Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovra curare che le stesse siano eseguite con tavole
a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso |'appaltatore avra cura di trattare le casseforme,
prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti componenti i casseri
debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di boiacca
cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalita, se € elemento
portante, e che non sia dannosa, se & elemento accessorio.

Pulizia e trattamento
Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per I'eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che
possa compromettere I'estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si fara
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uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera
dovra essere usato lo stesso prodotto.

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del
getto si dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata e la vibrazione dovra
essere contemporanea al getto.

Predisposizione di fori, tracce e cavita

L'appaltatore avra l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni costruttivi per
cido che concerne fori, tracce, cavita, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali
giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere
interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc..

Disarmo

Si potra procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte
resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito all'interno
delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018).

Le eventuali irregolarita o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante
scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta
cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici
interessate.

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere
tagliati almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta
fine di cemento.

Getti faccia a vista

| casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare I'aspetto della
superficie del conglomerato cementizio indurito.

Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per I'ottenimento di superfici a faccia vista
con motivi o disegni in rilievo.

I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.
Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, 'uso dei disarmanti sara
subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.

Le riprese di getto saranno delle linee rette e, qualora richiesto dalla D.L., saranno marcate con gole o risalti
di profondita o spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati.

H) STAGIONATURA

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e

protetto dalla rapida evaporazione dellacqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali

(fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per

consentire una corretta stagionatura € necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata;

I'appaltatore & responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potra essere condotta mediante:

¢ la permanenza entro casseri del conglomerato;

e [l'applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata di
additivi stagionanti (agenti di curing);

e lirrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;

e la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto mantenuto
umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

e la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di umidita;

e la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od altro
materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo d’acqua.

e | prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di
getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali.

e Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali,
della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, I'appaltatore, previa informazione alla
direzione dei lavori, eseguira verifiche di cantiere che assicurino I'efficacia delle misure di protezione
adottate.
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Sara obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero
insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente
autorizzate dalla direzione dei lavori.

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione...) dovra essere
effettuata I'operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avra avviato la fase di
presa. Le superfici verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati entro
casseforme l'operazione di bagnatura verra avviata al momento della rimozione dei casseri, se questa
avverra prima di 7 giorni. Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di
C40/50 la maturazione deve essere curata in modo particolare.

[) CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

La direzione dei lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la
conformita tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in
sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione del quantitativo
di conglomerato accettato, pud essere condotto mediante (Norme Tecniche cap.11.2.5):

e controllo di tipo A;

e controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con piu di 1500 m? di miscela omogenea).

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera” (non prima
di aver scaricato almeno 0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformita con le
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni (8 11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nelle
norme UNI-EN 12390-1:2012, 12390-2:2009, 12390-3:2009, 12390-4:2002, 12390-7:2009 e UNI-EN 206-1.
Il prelievo di calcestruzzo dovra essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di un suo
incaricato.

In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla norma UNI
EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un
laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3.

Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante le
operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.

La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d pari a
150 mm ed altezza h 300 mm.

Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 mc di calcestruzzo e
preferibilmente a meta dello scarico della betoniera. || conglomerato sara versato tramite canaletta all’interno
di una carriola in quantita pari a circa 2 volte superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. Il
materiale versato verra omogeneizzato con I'impiego di una sassola.

E obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utilizzarli, in
modo tale da non modificare il contenuto di acqua del campione di materiale prelevato.

Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e trattate con un liquido
disarmante.

Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme & previsto I'uso di uno dei seguenti mezzi:

o pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremita arrotondate, con diametro di
circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm;

e barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm,;

e vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¥ della piu piccola
dimensione del provino;

e tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz.

Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali

accuratamente compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie.

Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verra assestato fino alla massima costipazione, avendo

cura di martellare anche le superficie esterne del cassero.

Nel caso si impieghi il vibratore interno, 'ago non dovra toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della

casseratura.

La superficie orizzontale del provino verra spianata con un movimento a sega, procedendo dal centro verso i

bordi esterni.

Su tale superficie verra applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di plastica/cartoncino rigido

sulla quale verra riportata l'identificazione del campione con inchiostro indelebile; I'etichetta sara siglata dalla

direzione dei lavori al momento del confezionamento dei provini.

105
Capitolato speciale d’appalto



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 1220/M

L'esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le
seguenti indicazioni:
Identificazione del campione:
tipo di calcestruzzo;
numero di provini effettuati;
codice del prelievo;
metodo di compattazione adottato;
numero del documento di trasporto;
ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegno,
solaio di copertura...);
Identificazione del cantiere e dell'Impresa appaltatrice;
Data e ora di confezionamento dei provini;
La firma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es.
Dighe), il verbale di prelievo dovra riportare anche la firma dell’lngegnere incaricato della sorveglianza in
cantiere.

Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie orizzontale piana in una
posizione non soggetta ad urti e vibrazioni.

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all'interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni caso
non oltre i 3 giorni). In questo caso sara opportuno coprire i provini con sistemi isolanti o materiali umidi (es.
sacchi di juta, tessuto non tessuto...). Trascorso questo tempo i provini dovranno essere consegnati presso |l
Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, una volta rimossi dalle casseforme,
devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 20+2 °C oppure in ambiente termostatato
posto alla temperatura di 20+2 °C ed umidita relativa superiore al 95%.

Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani realizzati
con griglie (€ consentito I'impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto
con 'acqua.

L'Impresa appaltatrice sara responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e
della loro custodia in cantiere prima dell'invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di
schiacciamento. Inoltre, I'lmpresa appaltatrice sara responsabile del trasporto e della consegna dei provini di
calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata dalla
Direzione Lavori.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:20009, tra il 28° e il 30°
giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali
termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del
calcestruzzo in opera.

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di
porzioni di essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai
canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le
stesse modalita sopra descritte fatta eccezione per le modalita di conservazione dei provini che verranno
mantenuti in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale & stato richiesto un valore della
resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste
situazioni rimane sempre 'obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R.
del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.

| certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 11.2.5.3 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni del 17/01/2018.

J) CONTROLLI SUPPLEMENTARI DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE

Carotaggi

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritiene
opportuno la stessa puo predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su
carote estratte dalla struttura da indagare.

Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) =1 0 =2 e non in un
intervallo intermedio, in conformita con la norma prEN 13791.
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Zonadi prelievo

Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui & stato posto in opera il conglomerato

non rispondente ai controlli di accettazione o laddove la D.L. ritiene che ci sia un problema di scadente o

inefficace compattazione e maturazione dei getti.

Dovranno essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote:

e non in prossimita degli spigoli;

e zone a bassa densita d’armatura (prima di eseguire i carotaggi sara opportuno stabilire I'esatta
disposizione delle armature mediante apposite metodologie d’indagine non distruttive);
evitare le parti sommitali dei getti;
evitare i nodi strutturali;

e attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale da poter
conseguire per il calcestruzzo in opera un grado di maturazione paragonabile a quello di un calcestruzzo
maturato per 28 giorni alla temperatura di 20 °C.

K) PROVE DI CARICO

L'appaltatore dovra fornire ogni supporto utile all’esecuzione delle prove di carico rispettando fedelmente le
procedure e le indicazioni fornitegli dal Direttore Lavori e dal Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese
egli dovra predisporre quanto necessario nel rispetto delle norme che attengono la sicurezza di uomini e
cose oltre al rispetto del’ambiente. Egli, infine, & tenuto ad accettare sia i risultati delle operazioni di collaudo
sia le eventuali azioni ed interventi per sanare situazioni ritenute insoddisfacenti dalla direzione dei lavori,
dal Collaudatore o dal progettista.

62.Calcoli delle strutture

Tutte le strutture saranno eseguite in conformita a quanto previsto dagli elaborati progettuali; eventuali
modifiche proposte dall’Appaltatore potranno essere approvate dalla D.L., e dovranno comunque essere
presentate contestualmente ad opportuni calcoli di stabilith accompagnati da relazione e disegni, il tutto
redatto e firmato da un Ingegnere, che I'Appaltatore dovra presentare a sua cura e spese alla DL entro il
termine che verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al
contratto o alle norme che gli verranno impartite all'atto della consegna dei lavori; L'esame e la verifica da
parte della DL dei calcoli e dei progetti delle varie strutture non esonerano in alcun modo I'Appaltatore dalle
responsabilita a lui derivanti dalla legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente
stabilito che malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla DL nell'esclusivo interesse dell Amministrazione,
egli rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto in rapporto con la loro progettazione e
calcolo che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli
inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi potranno
risultare.

Se la DL lo riterra necessario, I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese agli adempimenti previsti
dalla Legge n° 1086/1971 sulle opere in cemento armato: resteranno a carico delllAmministrazione
Appaltante le sole competenze del Collaudatore.

63.Calcoli e caratteristiche delle strutture prefabbricate

Tutte le strutture prefabbricate saranno posate previa fornitura alla committenza delle relazioni di calcolo
previste dalla vigente normativa, accompagnati da relazione e disegni esecutivi, il tutto redatto e firmato da
un Ingegnere, che I'Appaltatore dovra presentare a sua cura e spese alla DL entro il termine che verra
prescritto dalla DL stessa; I'esame e la verifica da parte della DL dei calcoli e dei progetti delle varie strutture
non esonerare in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti dalla legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che malgrado i controlli di ogni genere eseqguiti
dalla DL nell'esclusivo interesse delll Amministrazione, egli imane unico e completo responsabile delle opere,
sia per quanto attiene alla loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione;
di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura,
importanza e conseguenza essi potranno risultare. In particolare gli scatolari dovranno avere le dimensioni
prescritte in elenco prezzi (dimensione interna pari a 2.5(b)x2.0(h) m), e dovranno essere armati in modo tale
da poter sopportare carichi stradali di 1* categoria, tenuto conto della presenza di ricoprimenti mediamente
superiori a dellordine di 50cm. In corrispondenza di accessi a pertinenze private gli scatolari dovranno
tuttavia essere armati in modo da sopportare i suddetti carchi stradali di 1~ categoria con anche ricoprimenti
inferiori a 50cm.
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Inoltre le camerette ed i pozzetti prefabbricati in cemento armato, dovranno essere idonei a reggere carichi
di 1~ categoria in assenza di ricoprimento, e dovranno essere dotati di botola di accesso con relativa scaletta
in alluminio, tipo alla marinara con mancorrenti, staffata alla struttura.

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese agli adempimenti previsti dalla Legge n° 1086 e sue
modifiche ed integrazioni sulle opere in cemento armato sia per le opere prefabbricate che per il deposito
delle opere realizzate in opera, i cui calcoli saranno forniti dalla committenza. Resteranno a carico
dellAmministrazione Appaltante le sole competenze del Collaudatore.

64.Acciaio per c.a. - rete elettrosaldata

L'acciaio e la rete elettrosaldata per c.a. saranno del diametro, tipo e resistenza indicati nella descrizione di
Elenco, negli elaborati progettuali o dalla DL all'atto esecutivo.

In particolare essi dovranno corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 no 1086 e nel D.M. 17/01/2018.

Saranno posti in opera con piena osservanza delle norme vigenti e con perfetta adesione alla prescrizioni
impartite dalla DL, soprattutto per quanto concerne la cura delle giunzioni e della posa in opera delle
armature, e conservare durante il getto, la forma e la posizione definite nei disegni esecutivi o dalla DL in
corso d'opera.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri € prescritto tassativamente l'impiego di
opportuni distanziatori prefabbricati in calcestruzzo o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovra
ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante I'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo
dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

L'uso dei distanziatori dovra essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.

Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle Norme di
esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nel D.M. 17/01/2018, in applicazione dell'art. 21 della Legge
5.11.1971 n. 1086.

Lo spessore del copriferro, in particolare, dovra essere correlato allo stato limite di fessurazione del
conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verra a trovarsi la struttura e comunque non
dovra essere inferiore a 3 cm e comungque come indicato dalla DL. Per strutture ubicate in prossimita di
litorali marini o in presenza di acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose,
carboniche, ecc.), la distanza minima delle superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del
conglomerato dovra essere di 4 cm e comunque come indicato dalla DL. Le gabbie di armatura dovranno
essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno
essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo
da garantire I'invariabilita della geometria della gabbia durante il getto. L'Impresa dovra adottare inoltre tutti
gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto allinterno delle
casseforme durante le operazioni di getto. E a carico delllmpresa l'onere della posa in opera delle armature
metalliche anche in presenza di acqua o fanghi bentonitici.

Acciaio per c.a. e c.a.p. In genere

Per gli opportuni controlli da parte della DL, I'lmpresa dovra documentare di ogni partita di acciaio che entra
in cantiere la provenienza, la qualita e il peso complessivo di tondini di uno stesso diametro.

Per 'acciaio controllato in stabilimento, I'lmpresa dovra produrre la documentazione prescritta dalle Norme in
vigore, che certifichi gli avvenuti controlli e consentire alla DL di accertare la presenza dei contrassegni di
riconoscimento.

Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale, riferito al tipo di
armatura di cui trattasi, e marchiate secondo quanto previsto nel DM 17/01/2018.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal citato D.M. 17/01/2018.
Rimane comunque salva la facolta del DL di disporre eventuali ulteriori controlli per giustificati motivi a carico
dell'lmpresa.

L'unita di collaudo per acciai in barre tonde lisce e di n barre ad aderenza migliorata & costituita dalla partita
del peso max di 25 t; ogni partita minore di 25 t deve essere considerata unita di collaudo indipendente.
Durante i lavori per ogni lotto di fornitura dovranno essere prelevati non meno di tre campioni di 1 metro di
lunghezza cadauno, per ciascun diametro utilizzato, ed inviati a Laboratori Ufficiali.

In caso di risultati sfavorevoli di dette prove, il complesso di barre, al quale si riferisce il campione sara
rifiutato e dovra essere allontanato dal cantiere.

Per il controllo del peso effettivo da ogni unita di collaudo, dovranno essere prelevate delle barre campione.
Qualora risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste dalle norme in
vigore, il materiale verra rifiutato e subito allontanato dal cantiere.
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Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile in base alle tolleranze
ed alle normative in vigore, dovranno essere aggiunte, modificando i disegni di progetto e dandone
comunicazione alla DL, barre in quantita sufficiente a realizzare una sezione di acciaio non inferiore a quella
prevista dal progetto esecutivo originariamente approvato.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata - B450C - controllato in stabilimento

| campioni saranno prelevati in contraddittorio ed inviati a cura dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione
Lavori, ad un Laboratorio Ufficiale.

Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

La Direzione Lavori dara benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in
cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato |'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M. 17/01/2018.

Se anche dalla ripetizione delle prove risulteranno non rispettati i limiti richiesti, la Direzione Lavori dichiarera
la partita non idonea e l'impresa dovra provvedere a sua cura e spese ad allontanarla dal cantiere.

Acciaio inossidabile in barre ad aderenza migliorata

Gli acciai inossidabili dovranno rientrare nelle categorie di cui al punto 11.3.2.8 del D.M. 17/01/2018, e
dovranno rispettare tutte le caratteristiche fisiche, tecnologiche e meccaniche ivi previste.

Dovranno inoltre essere del tipo austenitico (ivi compresi gli acciai austenitici al’Azoto) o austenitico-ferritico.
Per tali acciai il produttore dovra fornire I'attestato di deposito rilasciato dal Servizio Tecnico del C.S. LL PP
attraverso prove certificate da Laboratori Ufficiali, documentazione comprovante che tali acciai siano del tipo
austenitico (ivi compresi gli acciai austenitici al’Azoto) o austenitico-ferritico, e precisatogli specifici
provvedimenti di saldatura che dovranno essere utilizzati in cantiere o in officina.

Per i controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre si procedera come indicato al punto 11.3.2.10
del D.M. 17/01/2018.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova, nonché l'accettazione della partita, sono
analoghe a quelle riportate ai precedente punti.

L'uso di detto acciaio deve essere previsto rigorosamente in progetto, e giustificato alla luce delle situazioni
ambientali, nonché concretamente motivato.

Reti in barre di acciaio elettrosaldate

Le reti saranno in barre del tipo B450C, controllate in stabilimento, di diametro compreso tra 4 e 12 mm, con
distanza assiale non superiore a 33 cm.

Dovra essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come indicato nel DM
17/01/2018.

Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura si deve far riferimento a quanto indicato
nel D.M. 17/01/2018.

65.Murature in pietrame

A) MURATURE DI PIETRAME CON MALTA

Le murature di pietrame saranno eseguite con "scapoli" di pietrame delle dimensioni consentite dallo
spessore della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa e posti su letto di malta dosata a
300 kg/mc.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite delle sostanze terrose ed, ove
occorra, a giudizio della DL, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la
bagnatura dopo averle disposte sul letto di malta.

Tanto le pietre quanto la malta saranno disposte interamente a mano, seguendo le migliori regole dell'arte, in
modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse, ben battute col
martello, risultino concatenate fra loro e ancorate alla struttura di calcestruzzo retrostante.

La costruzione delle murature dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel
senso della grossezza del muro disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale ("di
punta") dopo ogni tre pietre in senso longitudinale,(di lista) allo scopo di ben legarle al conglomerato
cementizio retrostante, che dovra essere posto in opera appena terminato uno strato di "facciavista" di
conveniente altezza.

Lo spessore medio dei conci dovra essere non superiore ai 15-20 cm

E' assolutamente vietato far uso di scaglie in facciavista. Le parti in vista andranno successivamente
stuccate con malta cementizia dosata a 400 kg/mc di cemento "325", e la stuccatura dovra risultare "interna"
alla faccia anteriore della muratura di almeno 1 cm, e convenientemente rifinita a pennello.

109
Capitolato speciale d’appalto



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 1220/M

B) MURATURA A SECCO PER GABBIONATE

La muratura in pietra a secco per riempimento di gabbioni dovra essere eseguita con scapoli di pietra delle
maggiori dimensioni possibili. E' consentito l'uso di pietra di piccole dimensioni purché siano tali da non
passare attraverso le maglie dei gabbioni. Le pietre dovranno essere abbondantemente rinzeppate con
scaglie, ben disposte e costipate in modo che non restino vuoti. Il pietrame per il paramento esterno dovra
essere scelto fra il migliore e le pareti esterne dovranno essere ben allineate e presentare le minime
rientranze o sporgenze possibili. Nelle connessure esterne dovra essere ridotto al minimo possibile I'uso
delle scaglie.

C) SCOGLIERE E PLATEE IN MASSI

| massi adoperati per la formazione di scogliere dovranno essere o di pietra dura, silicea e calcarea, priva di
porosita, oppure in pietra dura arenaria, in elementi grossolanamente squadrati, inattaccabile comunque
dagli agenti atmosferici e dall'acqua. | massi, aventi dimensioni e peso indicato negli elaborati progettuali,
saranno inglobati e sigillati da apposito getto in cls tale da saturare le eventuali fessure e formare un
cuscinetto per la posa dei successivi massi.

La contabilita delle scogliere verra effettuata a tonnellata valutato in ragione di 2.4 t per metro cubo

66.Manufatti realizzati con massi intasati con cls

I massi adoperati per la formazione di platee ciclopiche, platee, soglie muri, etc, dovranno essere di pietra
dura, silicea o calcarea, priva di porosita, inattaccabile comunque dagli agenti atmosferici e dall'acqua.

| massi a protezione del piede delle gabbionate, dei rilevati per la formazione di rampe (sia per scopi idraulici
o per favorire la risalita dei pesci) o per altri impieghi, dovranno avere peso da 1000 a 3000 kg; detti massi
saranno inglobati e sigillati da apposito getto in cls tale da saturare le eventuali fessure e formare un
cuscinetto per la posa dei successivi massi; I'intasatura dell’ultimo strato di massi dovra essere effettuata in
modo tale da lasciare una stilatura incassata della profondita indicata dalla D.L: tutti gli spessori sono indicati
nei disegni allegati o al momento dei lavori della D.L.

La contabilita delle scogliere verra effettuata a tonnellata valutato in ragione di 2.4 t per metro cubo

67.Manufatti realizzati con massi squadrati

| massi adoperati per la formazione dei manufatti (platee, soglie muri etc...) dovranno essere di pietra dura
arenaria,.grossolanamente squadrati ed avere un peso non inferiore ai 500 kg.

I massi da impiegare, con spessori indicati nei disegni allegati o al momento dei lavori dalla D.L., dovranno
essere approvvigionati a pie d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo
di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. | massi dovranno essere collocati
in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in modo che la tenuta della berma
nella posizione piu lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo da
fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate fino ad
attecchimento della coltre erbosa.

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dall’'Ufficio di
Direzione Lavori.

La contabilita delle scogliere verra effettuata a tonnellata valutato in ragione di 2.4 t per metro cubo

68.Rampe in pietrame

Le rampe di risalita in pietrame, realizzate per fini idraulici, per il consolidamento di manufatti, ecc dovranno
essere realizzate con pietrame calcareo di cava in elementi del peso compreso tra 1000 e 3000 kg, secondo
le richieste della D.L.

Il pietrame dovra essere collocato nell'alveo per mezzo di escavatore e sistemato di costa (a coltello), in
modo, irregolare tale che il deflusso di magra avvenga tra i massi e non sopra di essi. Si dovra procedere da
valle verso monte, rinforzando se necessario il piede della rampa, mediante infissione di pali di castagno o
profilati metallici (secondo disposizioni della D.L.). Si dovra Avere cura di disporre il pietrame di maggiori
dimensioni alla base del manufatto e dare un conformazione a cordamolla, al fine di convogliare il deflusso
lungo l'asse longitudinale dell'alveo.

Prima della posa dei massi dovra essere eseguito lo scavo di preparazione opportunamente livellato, della
profondita di 50-100 cm dalla quota inferiore dell'alveo.
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| massi verranno inglobati con calcestruzzo RcK 250 Kg/cm2 (pagato a parte), nella percentuale stabilita
dalla D.L.

69.Gabbionate

| gabbioni a scatola per la formazione di gabbionate dovranno essere del tipo costruito a macchina, avere le
caratteristiche prescritte, le dimensioni che verranno indicate dalla D.L. ed essere riempiti di pietrame con le
modalita di cui all'apposito articolo che precede.

Il filo di ferro dovra’ avere un rivestimento polimero plastico, rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio
(5%)-Cerio-Lantanio, di diametro 2,7/3,7 mm con maglia esagonale tipo 8x10, a doppia torsione, conformi
alle normative UNI EN 10223-3, UNI EN 10218, UNI EN 10244 Classe A, compresi tiranti, legatura lungo i
bordi dei gabbioni contigui,

| gabbioni dovranno essere composti fuori opera con il solo coperchio aperto con rete per pareti esterne del
n. 17 e del n. 16 per divisori interni. Le cuciture dovranno essere effettuate passando un filo continuo dentro
ogni maglia, con un doppio giro ogni due ed interrotto almeno ogni quattro maglie con un altro doppio giro.
Saranno ammessi altri sistemi qualora approvati dalla D.L. La cucitura degli spigoli del gabbione dovra
essere eseguita con filo avente rivestimento in polimero plastico dello stesso diametro di quello costituente il
gabbione.

Saranno messi in opera ben aderenti I'uno all'altro e saranno legati lungo tutti gli spigoli con almeno tre
cuciture per metro lineare.

Le pareti laterali e frontali di ciascun gabbione dovranno essere mantenute nella loro posizione a mezzo di
tiranti interni formati con filo di ferro zincato del n. 17 in modo che durante e dopo il riempimento non si
abbiano a verificare cedimenti e deformazioni del gabbione stesso.

Detti tiranti saranno in numero non inferiore a tre per ogni metro cubo di gabbionata.

La muratura a secco di riempimento sara eseguita osservando le prescrizioni di cui all'apposito articolo delle
presenti Norme Tecniche.

Eseguita detta muratura si procedera alla chiusura del gabbione legando i bordi del coperchio ai bordi delle
pareti con almeno tre cuciture a metro lineare.

A lavoro ultimato le pareti del gabbione dovranno risultare ben tese, non deformate e con gli spigoli ben
profilati.

Le platee di fondazione, nelle difesi radenti a protezione delle sponde dei corsi d'acqua, dovranno essere
posate al disotto della quota di massima magra, come stabilito in progetto ed accertato dalla D.L., e
dovranno essere rivestite con doppia rete nella parte superiore e nei tre bordi verso il corso d'acqua stesso.
Anche i gabbioni cilindrici (burghe) per la formazione di difese radenti dovranno essere del tipo costruito a
macchina, avere le caratteristiche prescritte, le dimensioni che verranno indicate dalla D.L. ed essere riempiti
di pietrame con le modalita di cui all'apposito articolo che precede.

Saranno messi in opera bene accostati I'uno all'altro e, per le legature ed i tiranti, dovra essere impiegato filo
di ferro zincato dello stesso diametro di quello costituente il gabbione.

La forma cilindrica dovra essere assicurata mediante tiranti in numero non inferiore a tre per ogni ml. di
altezza.

70.MATERASSO RENO CON BIOSTUOIA

| gabbioni a scatola per la formazione di materasso tipo "Reno" dovranno essere a tasche di rete metallica
con filo zincato diametro mm. 2,2 a maglie rombiche 6x8 o 5x7 a doppia torsione, riempiti con grossi ciottoli
opportunamente sistemati, intasati nella parte superiore con uno strato di terreno vegetale in ragione di 0,30
m3 per m2 compreso lo sfrido e la compattazione (con tolleranza di piu 0 meno il 20%).

Tale terreno vegetale dovra essere opportunamente seminato con essenze a rapida germinazione stabilite
dalla D.L.

Le cuciture del materasso dovranno essere effettuate passando un filo continuo dentro ogni maglia, con un
doppio giro ogni due ed interrotto almeno ogni quattro maglie con un'altro doppio giro. Saranno ammessi altri
sistemi qualora approvati dalla D.L. La cucitura degli spigoli del gabbione dovra essere eseguita con filo
zincato dello stesso diametro di quello costituente il gabbione.

Le scatole costituenti il materasso saranno messe in opera ben aderenti I'uno all'altro e saranno legati lungo
tutti gli spigoli con almeno tre cuciture per metro lineare.

Le pareti laterali e frontali di ciascun gabbione dovranno essere mantenute nella loro posizione a mezzo di
tiranti interni (in numero stabilito dalla D.L.) formati con filo di ferro zincato del n. 17 in modo che durante e
dopo il riempimento non si abbiano a verificare cedimenti e deformazioni del materasso stesso.
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Tra la rete metallica ed e lo strato di terreno si provvedera alla stesura di una biostuoia naturale
completamente biodegradabile in fibra di paglia e cocco trapuntata con fibre vegetali su di un supporto
formata da una microrete di polipropilene fotodegradabile, in rotoli di larghezza non inferiore a 2,40 m. e di
spessore e peso tali da consentire alle essenze vegetali seminate di attraversarla agevolmente durante la
crescita. La biostuoia dovra essere fissata al sottofondo pietroso con graffe di acciaio in numero e grandezza
adeguati.

Eseguito il riempimento come sopra descritto si procedera alla chiusura del gabbione legando i bordi del
coperchio ai bordi delle pareti con almeno tre cuciture a metro lineare.

A lavoro ultimato le pareti del gabbione dovranno risultare ben tese, non deformate e con gli spigoli ben
profilati.

71.COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO

Le colonne di terreno consolidato verticali saranno eseguite con metodo jetting tipo kayima secondo uno
schema di lavorazione che seguira di massima quanto descritto:

perforazione a rotazione o a rotopercussione con rivestimento del foro, I'eventuale estrazione del martello ed
introduzione del monitor d'iniezione, successiva parziale estrazione del tubo di rivestimento;

trattamento con rotazione e risalita a velocita controllata, che consiste in un getto disgregatore costituito da
acqua ed aria ad altissima pressione (400-600 atm.) ed un getto di miscela cemento-acqua sempre ad alta
pressione.

La velocita di rotazione e di risalita durante il trattamento, la pressione d'esercizio e la portata dei fluidi di
iniezione, nonché la composizione della miscela dovranno risultare dallo studio di una "colonna di prova" da
eseguirsi nelle vicinanze dei cantieri in condizioni e con un terreno di caratteristiche identiche alla zona di
intervento.

Tali variabili dovranno in ogni caso garantire un diametro medio di cm. 180 e una indispensabile
impermeabilizzazione del diaframma che si viene a costituire. La miscela di cemento-acqua dovra garantire
un dosaggio minimo di cemento pari a g.li 12 al ml. di foro.

Durante le operazioni di trattamento si dovranno prendere tutte le precauzioni al fine di evitare il dilavamento
della miscela per la presenza di acque di subalveo, nonché evitare accuratamente che il getto arrechi il
benché minimo disturbo o sollevamento dei manufatti esistenti.

72. TRATTAMENTO SUPERFICIALE Al GETTI

In tutte quelle parti di opere idrauliche, o a richiesta della D.L., che subiscono maggiori sollecitazioni causa il
rotolamento deié massi, della ghiaia e del continuo defluire dell'acqua si esegue un trattamento superficiale
del getto in cls mediante I'aggiunta di g.li 0,50 di cemento ferrico espansivo o altri additivi, per metro cubo di
getto, da eseguirsi negli ultimi dieci centimetri di spessore della struttura, con successiva lisciatura a ferro o
additivo della superficie in vista il tutto senza creare discontinuita nella struttura.

73.Paramenti per le murature in pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della direzione dei lavori, potra essere
prescritta 'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

- con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);

- amosaico greggio;

- con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

- con pietra squadrata a corsi regolari.
Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla
prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 millimetri. Le facce di posa e combaciamento delle
pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i
giunti per una rientranza non minore di cm 10.
La rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di cm 25 e nelle connessure
esterne dovra essere ridotto la minimo possibile 'uso delle scaglie.
In tutto il resto si eseguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.
Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martello che con la grossa punta, con le facce di posta parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a
guelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che pud variare da concio a concio,
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e potra non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del
regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri.

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati, con la faccia
vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza
del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra esser disposta in
ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra i due corsi successivi non
maggiore di cm 5. La direzione dei lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella
stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i
filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da
taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego
di scaglie nella faccia esterna: il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno due terzi della loro
rientranza nelle facce di posa, e non potra essere mai minore di cm 15 nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a cm 30; l'altezza minima
dei corsi non dovra essere mai minore di cm 20.

In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di
cm 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure
fino a conveniente profondita purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia esterna,
lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita prescritta,
curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il
contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

Il nucleo della muratura dovra essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

74.Copertine prefabbricate

Le copertine dovranno essere di elementi prefabbricati in c.a. di tipo "Sicep", calcestruzzo con resistenza
caratteristica RbK > 400 Kg./cm2. ed armatura metallica costituita da acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe
b44k in ragione di 40 Kg./mc.

Dette copertine dovranno essere predisposte con n. 2 fori per l'inserimento dei ferri di ancoraggio e dovranno
avere uno spessore minimo di cm. 20; dovranno altresi presentare un dente di almeno cm. 15 che fara da
battente nella parte a monte dell'opera da rivestire; tutti gli spigoli ortogonali al moto dellacqua dovranno
essere arrotondati. La posa delle copertine dovra essere effettuata previo livellamento del piano di posa,
costituito da un letto di malta cementizia a q.li 4,00 di cemento R 325; sara cura della D.L. valutare
'opportunita di assicurare la perfetta presa con I'opera preesistente, mediante la spalmatura di una mano di
attacco composta da uno specifico collante.

La sigillatura dei giunti dovra avvenire mediante I'impiego di malta cementizia espansiva tipo SIKA-GROUNT
212, onde garantire una perfetta tenuta tra un elemento e l'altro.

75.Rifacimento di copertina di coronamento con cls rinforzato

Le copertine, dovranno essere eseguite con calcestruzzo di cemento con resistenza Rck non inferiore a
40N/mm2 rinforzato con fibre in polipropilene vergine al 100% in ragione di 900 g per metro cubo di
calcestruzzo. Dovra essere eseguito inoltre il trattamento indurente specifico per superfici soggette ad usura,
da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. Le nuove copertine dovranno essere ancorate alla struttura
sottostante mediante 2 barre metalliche del diametro di 28 mm ogni 50 cm, secondo le modalita indicate
dalla D.L. e saranno armate con doppia rete elettrosaldata del diametro di 10 mm. Si intendono compresi nel
prezzo, ammorsamenti, stuccature, casserature, ferro di armatura, vibratura ed ogni alto onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

76.Bonifica di strutture in cemento armato

Procedere alla demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza o coerenza. Le
armature in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo
copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non perfettamente
aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare
lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare poi una accurata pulizia
mediante spazzolatura o meglio sabbiatura di tutte le superfici interessate dai successivi trattamenti, con
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completa rimozione di sostanze o depositi estranei, ruggine, olio, grassi, pellicole superficiali sfarinanti. | ferri
saranno ripuliti asportando completamente la ruggine e ricoperti a breve distanza con i successivi trattamenti.

77.Stuccature

La stuccatura delle murature dovra essere eseguita previa scarnitura e pulitura dei giunti a conveniente
profondita.

Dovra restare incassata fra i vari elementi costituenti la muratura e sara profilata con apposito ferro.

La malta non dovra in nessun caso coprire gli elementi costituenti la muratura.

78.Manufatti prefabbricati

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento,
stuccature e riduzioni in pristino).

79.Impermeabilizzazione di impalcati di opere d’arte

Generalita

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga opportuno si provvedera alla
impermeabilizzazione degli impalcati delle opere d’arte (o anche dell’'estradosso dei volti delle gallerie
artificiali), mediante:

a) guaine bituminose nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati;

b) con membrane elastiche quando il manufatto debba rimanere scoperto;

¢) con manto bituminoso elastomerico continuo.

Per i ponti ed opere similari quali viadotti, sottovia, cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, ecc., i materiali da
impiegare dovranno possedere le seguenti caratteristiche: gli strati impermeabilizzanti, oltre che possedere
permeabilita all’acqua praticamente nulla, devono essere progettati ed eseguiti in modo da avere:

 elevata resistenza meccanica, specie alla perforazione in relazione sia al traffico di cantiere che alle
lavorazioni che seguiranno alla stesa dello strato impermeabilizzante;

» deformabilita, nel senso che il materiale dovra seguire le deformazioni della struttura senza fessurarsi o
distaccarsi dal supporto, mantenendo praticamente inalterate tutte le caratteristiche di impermeabilita e di
resistenza meccanica;

» resistenza chimica alle sostanze che possono trovarsi in soluzione o sospensione nellacqua di
permeazione. In particolare dovra tenersi conto della presenza in soluzione dei cloruri impiegati per uso
antigelo;

« durabilita, nel senso che il materiale impermeabilizzante dovra conservare le sue proprieta per una durata
non inferiore a quella della pavimentazione, tenuto conto dell’eventuale effetto di fatica per la ripetizione dei
carichi;

« compatibilita ed adesivita sia nei riguardi dei materiali sottostanti sia di quelli sovrastanti (pavimentazione);

« altre caratteristiche che si richiedono sono quelle della facilita di posa in opera nelle piu svariate condizioni
climatiche e della possibilita di un’agevole riparazione locale.

Le suaccennate caratteristiche dellimpermeabilizzazione devono conservarsi inalterate;

 tra le temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in cui il manufatto ricade e sempre,
comunque, tra le temperature di -10° e +60°C,;

» sotto I'azione degli sbalzi temici e sforzi meccanici che si possono verificare all’atto della stesa delle
pavimentazioni o di altri strati superiori.

Dovranno prevedersi prove e controlli di qualita e possibili prove di efficienza.

Guaine bituminose

| materiali da usare e le modalita di messa in opera saranno i seguenti:

* pulizia delle superfici - sara sufficiente una buona pulizia con aria compressa e I'asportazione delle asperita
piu grosse eventualmente presenti, sigillature e riprese dei calcestruzzi non saranno necessarie; le superfici
dovranno avere una stagionatura di almeno 20 giorni ed essere asciutte;
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* primer - sara dello stesso tipo (bituminoso) e potra essere dato anche a spruzzo, ad esso seguira la stesa
di circa 0,5 Kg./m2 di massa bituminosa analoga a quella della guaina, da applicare a freddo (in emulsione
acquosa o con solvente);

« tipo di guaina - sara preformata, di spessore complessivo pari a 3+4 mm. Di cui almeno 2 mm. di massa
bituminosa; I'armatura dovra avere peso non inferiore a 250 g/m2, i giunti tra le guaine dovranno avere
sovrapposizioni di almeno 5 cm. e dovranno essere accuratamente sigillati con fiamma e spatola meccanica;
* resistenza e punzonamento della guaina o del’armatura (modalita A1 o G2): non inferiore a 10 Kg.;

* resistenza a trazione (modalita G2L e G2T): 60 Kg./8 cm.

La massima cura dovra essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della guaina in modo da
impedire infiltrazioni di acqua al di sotto del manto; la Direzione Lavori potra richiedere 'uso di maggiori
qguantita di massa bituminosa da spandere sul primer per una fascia di almeno 1 metro in corrispondenza di
questi punti, o altri accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta.

Una certa attenzione dovra essere osservata nella fase di rinterro, evitando di usare a diretto contatto della
guaina rocce spigolose di grosse dimensioni.

Membrane elastiche

la posa in opera delle membrane verra preceduta dalla preparazione delle superfici di calcestruzzo da
proteggere, consistente in una accurata pulizia con aria compressa delle superfici medesime. La stuccatura
di lesioni o vespai e/o I'asportazione di creste di calcestruzzo sara decisa di volta in volta dalla Direzione
Lavori. Dopo aver posizionato a secco le singole membrane, curandone I'esatta sovrapposizione nei punti di
giunzione, le stesse verranno riavvolte per procedere all’impregnazione del sottofondo con gli appositi
adesivi. Le superfici da incollare comprenderanno l'intera superficie da coprire o parte di essa (zone delle
sovrapposizioni, sommita del manufatto, punti in cui & possibile l'infiltrazione dell’acqua, ecc.) e la scelta
verra di volta in volta effettuata dalla Direzione Lavori. Steso I'adesivo si srotoleranno le membrane
esercitando sulle stesse la pressione necessaria per ottenere il collegamento al supporto. Le giunzioni
verranno sigillate mediante processo di vulcanizzazione da ottenersi con aria calda prodotta con appositi
cannelli elettrici.

Le zone cosi saldate dovranno essere poi pressate con rullino. In alcuni casi (posizioni della giunzione critica
nei confronti delle infiltrazioni) la Direzione Lavori potra richiedere la doppia saldatura. | risvolti finali delle
membrane dovranno essere realizzati in modo da non permettere infiltrazioni di acqua; termineranno quindi
o0 in scanalature da sigillare con mastici elastici, oppure verranno ricoperti con profili metallici non ossidabili
da inchiodare al supporto. Le caratteristiche delle membrane dovranno essere le seguenti:

» peso compreso tra 1 e 1,5 Kg./m2;

* resistenza alla trazione (ASTM - D 412) a temperatura ambiente, 70 Kg./cm2;

* resistenza agli agenti ossidanti (ozono), 12 ore in atmosfera pari a 50 mg/m2 senza formazione di
microfessure o altre alterazioni.

Manto bituminoso elastomerico continuo
Il legante bituminoso utilizzato, ottenuto con bitume modificato con polimeri termoplastici SBS, dovra avere
le seguenti caratteristiche:

Il tessuto non tessuto di poliestere pure utilizzato dovra essere privo di collanti, appretti o impregnanti € non
dovra aver subito alcun trattamento di termosaldatura; dovra essere del tipo agugliato ottenuto dal solo
processo di filatura (stiratesturizzazione) e del peso di almeno 150 gr./mq.

Le modalita di esecuzione saranno le seguenti:

* le superfici in conglomerato cementizio da trattare dovranno essere compatte, asciutte, perfettamente
stagionate ed esenti da olii;
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 si provvedera quindi ad una accurata pulizia generale della superficie mediante motosoffiatore e, se
necessario, con motospazzatrice o getto di acqua in pressione;

* si procedera quindi allo spargimento del legante con autocisterna termica provvista di autonomo impianto di
riscaldamento e barra di distribuzione automatica, alla temperatura di circa 200°C in ragione di Kg. 2,5 al
mq.;

» immediata successiva applicazione sulla zona trattata del tessuto non tessuto di poliestere, che potra
essere sovrapposto di circa cm. 20;

+ per completare I'adesione del tessuto non tessuto in poliestere al piano di posa nonché per perfezionare
limpregnazione del legante allo stesso tessuto,

si dovra rullare la superficie con un leggero mezzo di compattazione gommato o con rullo metallico
(motorizzato o trainato). A lavoro ultimato il tessuto dovra risultare perfettamente aderente al piano di posa
ed impregnato di legante;

* si procedera poi allo spargimento di una seconda mano di legante, sempre con autospanditrice, in ragione
di Kg. 2/mq.;

* superficiale spargimento di sabbia (calcarea o silicea), di pezzatura non superiore a 3 mm., in ragione di
circa 2 Kg./mq.

80.Strutture metalliche

Le strutture in acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal D.M.

17/01/2018.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, al’esame e

all’approvazione della D.L.:

1. gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura
e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

2. tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dalla normativa vigente.

Nelle opere in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e

precisione di dimensioni, secondo le indicazioni che fornira la DL, con particolare attenzione alle saldature e

alle giunzioni: | fori dovranno essere eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, eccetera, dovranno

essere perfette, senza sbhavature; i tagli dovranno essere smerigliati o limati.

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto,

a tale riguardo, € previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per

evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene, od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel

rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia e |l

posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto rispettando le

tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei

collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno

staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali

i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al

diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. &

ammesso il serraggio di bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave

dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non

anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, 'impresa effettuera alla presenza della D.L., un controllo di

serraggio su un numero adeguato di bulloni.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'impresa & tenuta a rispettare le norme,

le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili

riguardo alla zona interessata ed in particolare:

Z. per gliingombri degli alvei dei corsi d’acqua;

AA. per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie ecc.;

BB. per le interferenze con servizi di soprassuolo e sottosuolo.

Dovranno essere rigorosamente rifiniti tutti quei pezzi che presentino il piu leggero indizio di imperfezione.
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Per ogni opera in ferro, a richiesta della DL, I'Appaltatore avra I'obbligo di presentare il relativo modello alla
preventiva autorizzazione.
L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro essendo egli responsabile degli inconvenienti che si potessero verificare per
l'omissione di tali controlli.

81.Opere di raccolta delle acque stradali

| tubi nonché tutti i manufatti speciali occorrenti per la costruzione della rete di scolo delle acque stradali
dovranno corrispondere per forma, dimensioni e caratteristiche costruttive ai “tipi” di cui all'elenco prezzi.
Qualora vengano impiegati tubi di cemento, questi dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con diametro
uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori; saranno bene
stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e
muniti di apposite sagomature alle estremita per consentire un giunto a sicura tenuta. Di norma i tubi
saranno posati in opera in base alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo dello spessore
prescritto; verranno inoltre rinfiancati con calcestruzzo cementizio secondo il dosaggio prescritto e secondo
la sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.
| tubi di cloruro di polivinile per la formazione di condotti dovranno essere forniti in pezzi della lunghezza non
inferiore a m. 3,00, dello spessore e diametro precisato in elenco prezzi; saranno posti in opera, secondo le
livellette di progetto, su di una platea in calcestruzzo, provvedendo infine alla completa copertura della
tubazione con lo stesso materiale. | normali elementi prefabbricati (pozzetti di raccolta, cassette di raccordo,
ecc.) che completano le tubazioni, saranno sempre posti in opera su sottofondo di calcestruzzo di spessore
adatto e di dimensioni non inferiori al fondo degli elementi stessi. Si procedera al collegamento degli stessi
con le tubazioni realizzando con cura il taglio, sia delle pareti degli elementi prefabbricati che dell’elemento
terminale delle tubazioni, nonché la sigillatura con malta cementizia delle giunzioni, che dovranno risultare
allinterno perfettamente raccordate e lisciate; in particolare per i pozzetti di raccolta a sifone insistenti su
marciapiedi rialzati, si dovra anche realizzare la bocca di entrata, completandola con lo scivolo esterno di
raccordo con la cunetta stradale, da costruirsi in calcestruzzo ben sagomato e lisciato. Infine si dovra
effettuare la collocazione in opera delle botole o delle caditoie sui pozzetti di raccolta, provwedendo al
necessario sovralzo delle pareti dei pozzetti stessi, nonché alla realizzazione del gargame per I'eventuale
controtelaio, ed alla posa e fissaggio in opera di quest’ultimo. Qualora si renda necessario, potranno anche
essere costruiti pozzetti in muratura di mattoni con malta cementizia, di adatte dimensioni interne e con
pareti dello spessore di una o piu teste, da completarsi con il rinzaffo delle pareti esterne e con la stuccatura
delle pareti interne, sempre con malta cementizia.

Nella realizzazione della rete di scolo per la raccolta delle acque stradali, se previsti in progetto o prescritti in
sede esecutiva dalla Direzione Lavori, potranno essere utilizzati manufatti in ghisa sferoidale, o lamellare,
quali: chiusini, boccaporti, pozzetti a sifone, griglie, botole, caditoie, ecc. | manufatti utilizzati dovranno tutti
essere conformi alla normativa europea che regola la materia e dotati del marchio di qualita. In particolare,
per quanto attiene manufatti in ghisa sferoidale o lamellare, dovranno portare una marcatura leggibile e
durevole indicante:

- EN 124 come riferimento alla norma

- la classe corrispondente

- il nome e/o la sigla del fabbricante

- 'eventuale marchio di conformita.

82.Fondazione in misto cementato

Descrizione
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o
pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con
dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sara prescritto dalla Direzione
dei Lavori.
Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10
cm.

Posa in opera
La miscela verra eseguita verra eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura
verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.L. su
una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (Prova costipamento). La
stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature comprese tra i 25° C e i 30° C.
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In questo caso, perd, sara necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto
dall'impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sara inoltre necessario
provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di
costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite
immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15° C — 18° C ed umidita relative del 50% circa;
temperature superiori saranno ancora accettabili con umidita relative crescenti; comunque € opportuno
anche per temperature inferiori alla media, che I'umidita relativa allambiente non scenda al di sotto del
15%, in quanto cio potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto. Il tempo
intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovra superare di norma 1 — 2 ore per garantire la
continuita della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adattarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che
andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (0 materiale similare) e conservanti umidi. Il giunto di
ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa
al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sara necessario, prima della ripresa del
getto, prevedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete
verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. Il
transito di cantiere sara ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui & stata
effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni
meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'impresa.
Protezione superficiale
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovra essere eseguito lo
stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 — 2 Kg/mq, in relazione
al tempo ed alla intensita del traffico di cantiere cui potra venire sottoposto, e successivo spargimento di
sabbia.
Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione
La densita in sito dovra essere maggiore o uguale al 97% della densita di progetto. Il controllo di detta
densitd dovra essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa)
prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell'indurimento; la densita in sito si effettuera
mediante i normali procedimenti a volumometro, con 'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso
che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.
Cio potra essere ottenuto attraverso l'applicazione della formula di trasformazione di cui al punto 2,
paragrafo A) dell’art. “Sovrastruttura stradale”, oppure attraverso una misura diretta consistente nella
separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro
sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di
guesti elementi nel cavo dovra essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la
formazione di cavita durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densita potra
anche essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15 — 20 giorni di stagionatura), su provini estratti
tramite carotatrice da quest'ultimo; la densita secca ricavata come rapporto tra il peso della carota
essiccata in stufa a 105° C — 110° C fino al peso costante, ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata
idrostatica previa paraffinatura del provino; in questo caso la densita dovra risultare non inferiore al
100% della densita di progetto.
Nel corso delle prove di densita verra anche determinata I'umidita della miscela, che per i prelievi
effettuati alla stesa, non dovra eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo.
La resistenza a compressione ed a trazione verra controllata su provini confezionati e stagionati in
maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa
e prima del costipamento definitivo, nella quantita necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre
per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa vagliatura al crivello da 25 mm. Questo
prelievo dovra essere effettuato almeno ogni 1500 mc di materiale costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino preparato con la miscela stesa non dovra discostarsi da
quella di riferimento preventivamente determinata in laboratorio di oltre +/- 20%, e comunque non dovra
mai essere inferiore a 2,5 N/mmg per la trazione.
La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un
regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potra
essere che saltuario.
Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non € consentito il ricarico
superficiale e 'impresa dovra rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.
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83.Trincea drenante con geotessile

La fossa drenante coperta sara formata come segue:

modellamento e livellamento che verra specificato, tronco per tronco, dalla D.L. in sede esecutiva, ed avente
in ogni caso la caratteristica di permettere la successiva esecuzione dello scavo a sezione obbligata fino alla
profondita determinata punto per punto dalla D.L.;

apertura di una trincea (scavo a sezione obbligata) avente la dimensione indicata nei disegni o meglio
specificata dalla D.L., debitamente armata, in modo da permettere senza pericoli per le maestranze,
I'esecuzione di tutte le operazioni e struttura in essa prevista;

realizzazione in area esterna allo scavo del pacchetto drenante, mediante taglio del pacchetto drenante delle
lunghezza indicata dalla D.L. risvolto e cucitura della parte superiore del pannello, avvolgimento e fissaggio
mediante cucitura del pannello attorno al tubo drenante, posa di cordicelle a perdere nella parte sommitale
del pannello che avranno la funzione di poter posizionare dall’alto il pannello entro lo scavo;

rinterro dello scavo, nello spazio residuo, con impiego del materiale di risulta accantonato a questo scopo e
posto in opera con tutte le avvertenze comuni dei rinterri, e meglio specificati dalla D.L.;

84.Tubi di drenaggio in pvc

Fornitura e posa in opera di tubazioni drenanti in cloruro di polivinile, per tubi di diametro di. 100-150 mm, in
fori gia predisposti compreso ogni onere per la giunzione dei tratti di tubo, lo sfrido, I'ancoraggio del tubo e
guant‘altro occorra per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte compreso altresi il filtro guaina.

85.Geotessile tessuto

Il geotessile tessuto dovra avere funzione filtrante delle acque, separazione dei terreni a diversa
granulometria e distribuzione del carico con conseguente aumento della capacita portante del terreno. Esso
dovra essere costituito da trama ed ordito e realizzato con filamenti a nastro in un senso e monofilamenti
nell'altro, entrambi in polipropilene stabilizzato ai raggi ultravioletti e dovra avere le caratteristiche riportate
nella descrizione di Elenco con una tolleranza al piu del 10%. Inoltre dovra assicurare un elevato angolo di
attrito con il terreno, dovra essere imputrescibile e non rilasciare composti chimici alle acque o al terreno
dannosi all'uomo o alla vegetazione.

Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualita dalla Ditta
produttrice e da attestato di conformita del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice
che dovra inoltre indicare: I''mpresa esecutrice dei lavori, la localitd e la denominazione del cantiere.
L'Impresa esecutrice dei lavori dovra prelevare dal materiale fornito in cantiere almeno un campione ed
effettuare a suo carico, presso Istituti Qualificati, almeno una prova di resistenza a trazione, una prova di
permeabilita ed una determinazione del diametro di filtrazione @ secondo le norme DIN.

| teli dovranno essere forniti sotto forma di rotoli di larghezza compresa trai4 -5 m.

86.Geotessile tessuto non tessuto

| geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della
componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le
caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione.

| geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione
Lavori.

La superficie del geotessile dovra essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il
terreno. |l geotessile dovra essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici,
imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovra avere ottima stabilita dimensionale.

Il terreno di posa dovra essere il pit possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od
altri materiali in grado di produrre lacerazioni.

| teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con
sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sara effettuato in corrispondenza dei
bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1,50 metri, a distanza di
1 metro.

Per i tappeti da porre in opera in acqua, L'Impresa dovra impiegare apposito mezzo natante e saranno a suo
carico gli oneri per il materiale di zavorratura.

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare all’'Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal
costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall'Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra
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indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori verifichera
comungque la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantita
tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e
almeno una per quantita globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti
prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verra scartato.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in
contraddittorio con I'lmpresa; in mancanza di tali verbali, I'opera non potra essere collaudata.

Il geotessile sara costituito da tessuto non tessuto costituito da fibre sintetiche (poliestere o polipropilene),
coesionate mediante agugliatura meccanica con esclusione di colle o altri componenti chimici o trattamenti
termici, compresi i risvolti, le sovrapposizioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le
indicazioni della D.L.; i materiali dovranno essere delle migliori qualita' esistenti in commercio e dovranno
avere una superficie rugosa, essere resistenti agli agenti chimici e ai raggi UV, essere imputrescibili e
atossici, avere buona resistenza alle alte temperature e dovranno essere, in ogni caso, riconosciuti idonei ed
accettati dalla D.L.: del peso compreso tra 300 e 400 g/mq

87.Geocomposito drenante in nylon per profondita’ elevate

Fornitura e posa in opera di un geocomposito drenante avente funzione di drenaggio, filtrazione delle acque
(DIN 4095) e protezione meccanica del supporto (DIN 18195,4117,4122), costituito da tre elementi: due non
tessuti filtranti di tipo termosaldato con interposta una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in
filamenti di nylon, termosaldati tra di loro nei punti di contatto. Il geocomposito dovra avere un peso
complessivo non inferiore a 950 gr/mq, una capacita drenante in verticale sotto una pressione di 50 kPa non
inferiore a 1,09 I/s/m ed una capacitd drenante in orizzontale, sotto una pressione di 10 kPa con una
pendenza pari all'1%, non inferiore a 0,39 I/s/m. Lo spessore del materassino drenante sottoposto ad un
carico di 2 kPa non dovra essere inferiore a 22 mm.

La larghezza del materiale dovra essere di 2,00 m

La struttura tridimensionale dovra essere costituita da monofilamenti di poliammide (nylon 6) trattati al
carbon black contro i raggi U.V. (classe di elevata resistenza al TEST UV globale; FGSV Germania)
aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare una struttura tridimensionale con
indice alveolare superiore al 90%.

I due non tessuti filtranti tipo Colback dovranno essere costituiti da filamenti di poliestere ricoperti da una
pellicola di poliammide e uniti termicamente, avere uno spessore non superiore a 0.6 mm. (DIN 53855), un
peso non superiore a 125 gr/mqg (DIN 53854), una resistenza a trazione non inferiore a 8 kN/m con un
allungamento a rottura non superiore al 33% (DIN 53857), una resistenza alla lacerazione non inferiore a
180 N (DIN 53363) una resistenza alla penetrazione non inferiore a 1800 N (DIN 54307); una permeabilita di
almeno 194 I/mg/s, una permittivita non inferiore a 6,6 (1/s) ed un diametro di filtrazione non superiore a 140
Micron.

Il geocomposito dovra avere bassa infammabilita e scarsa produzione di fumo (DIN 4102 comma 1, Class
B2) essere atossico e esserne approvato I'impiego in presenza di acqua potabile. La ditta produttrice dovra
avere certificazione di qualita 1ISO 9001.

Il materiale dovra avvolgere completamente il tubo di drenaggio, le estremita superiori saranno risvoltate
alfine di impedire alle particelle granulometriche fini di intasare la struttura tridimensionale di drenaggio, e
comungue secondo le indicazioni desumibili dai disegni e conformemente alle indicazioni fornite dalla D.L.

88.Geocomposito drenante in nylon per modeste profondita’

Fornitura e posa in opera di un geocomposito drenante avente funzione di drenaggio, costituito da tre
elementi: due non tessuti filtranti di tipo termosaldato con interposta una struttura tridimensionale ad elevato
indice alveolare in filamenti di nylon, termosaldati tra di loro nei punti di contatto. Il geocomposito dovra
avere un peso complessivo non inferiore a 600 gr/mq, una capacita drenante in verticale sotto una pressione
di 50 kPa non inferiore a .47 I/m.s (EN I1SO 12958).

La larghezza del materiale dovra essere di 2,00-5,00 m

| due non tessuti filtranti tipo Colback dovranno essere costituiti da filamenti di poliestere ricoperti da una
pellicola di poliammide e uniti termicamente, avere uno spessore non superiore a 0.6 mm. (DIN 53855), un
peso non superiore a 100 gr/mg (DIN 53854), una resistenza a trazione non inferiore a 6 kN/m (EN 10319) ,
una permeabilita di almeno 2.9 x10"-3 m/s (DIN 53936).

La ditta produttrice dovra avere certificazione di qualita ISO 9001.
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Il materiale dovra avvolgere completamente il tubo di drenaggio, le estremita superiori saranno risvoltate al
fine di impedire alle particelle granulometriche fini di intasare la struttura tridimensionale di drenaggio, e
comungue secondo le indicazioni desumibili dai disegni e conformemente alle indicazioni fornite dalla D.L.

89.Georeti tridimensionali antierosione

Le georeti tridimensionali antierosione verranno utilizzate sulle scarpate arginali a fiume con lo scopo di
favorire l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione erbacea, consentendo cosi di ridurre l'effetto
dell'azione erosiva della corrente.

Le georeti andranno posate dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione
Lavori.

La georete dovra essere costituita dall'accoppiamento di una stuoia tridimensionale in nylon e da una griglia
in poliestere.

La stuoia dovra essere costituita da monofilamenti in poliammide trattati al carbon black e strutturata in due
parti termosaldate fra loro nei punti di contatto: la parte superiore a maglia tridimensionale con indice
alveolare maggiore del 90%, la parte inferiore a maglia piatta. Il polimero di cui & composta la georete dovra

avere una temperatura di fusione >200°C ed una densita di 11,4 kN/m3 (1140 kgf/m3). La griglia di rinforzo
sara realizzata in poliestere, mediante tessitura di fibre ad elevato modulo.
La georete dovra presentare le seguenti caratteristiche:

® resistenza a trazione (secondo norma DIN 53857): 30 kN/m (3,000 kgf/m)
® resistenza caratteristica per una vita di 120 anni: >20 kN/m (2,200 kgf/m)
e spessore minimo: 15 mm

e creep dopo due anni per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione: < 1%

La georete dovra avere bassa inflammabilita e bassa produzione di fumo; dovra inoltre essere imputrescibile
ed atossica.

Le caratteristiche meccaniche della georete dovranno essere documentate con un certificato ufficiale tipo
BBA, che dovra riportare, fra l'altro, la curva di creep e i coefficienti di sicurezza per una durata di 120 anni.

Il terreno di posa dovra essere livellato e liberato da vegetazione, radici, pietre e in generale oggetti appuntiti
0 sporgenti.

Prima di procedere alla posa sara necessario creare al piede e in testa al pendio delle trincee di ancoraggio,
di profondita non inferiore a 30 cm. La georete dovra poi essere fissata in una delle due trincee con 1
picchetto per metro e potra essere stesa indifferentemente dall'alto verso il basso o viceversa; dovra essere
posata nel senso della corrente con una sovrapposizione minima della georete di monte sulla georete di
valle di 15 cm. La fascia di sovrapposizione dovra essere fissata con 1 picchetto per metro, mentre dovranno
essere previsti in media 3 0 4 picchetti intermedi per metro quadrato di superficie: il numero di picchetti
intermedi dovra essere portato ad una densita di 1 picchetto per metro quadrato in condizioni
particolarmente sfavorevoli. | bordi liberi dovranno essere fissati con 1 picchetto per metro.

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal
Costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall'lmpresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra
indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori verifichera
comunqgue la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantita
tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e
almeno una per quantita globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti
prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verra scartato.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in
contraddittorio con I'lmpresa; in mancanza di tali verbali, 'opera non potra essere collaudata.

90.Geostuoia rinforzata con rete metallica a doppia torsione

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione a maglia
esagonale rinforzata con funi in acciaio, realizzata in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di
idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ approvate dal Consiglio
Superiore LL.PP. (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013, e da una geostuoia
tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione.

La geostuoia costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti
di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella
superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore sara a maglia piatta.

121
Capitolato speciale d’appalto



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA Bologna Prog. 1220/M

La rete metallica a doppia torsione rinforzata deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-
EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato avente un diametro pari 2,70 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme al’lEN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a
245 g/mg. Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovra
avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3,70 mm. La
resistenza del polimero ai raggi UV sara tale che a seguito di un’esposizione di 4000 ore a radiazioni UV
(secondo I1SO 4892-2 o I1SO 4892-3) il carico di rottura e l'allungamento a rottura non variano in misura
maggiore al 25%.

Le funi di rinforzo inserite della rete doppia torsione in fase di produzione saranno in acciaio diametro 6mm -
6x7 WC — WSC, grado 1770 (secondo UNI EN 12385-4 2008), classe A zinco-alluminio (Zn-Al5%) in
conformita alla norma EN 10244-2 e rivestite in materiale polimerico portando il diametro esterno a 8 mm. La
resistenza a trazione media della rete dovra essere non inferiore a 72 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI
EN 10223-3:2013). La capacita di carico medio a punzonamento della rete dovra essere non inferiore a 74
kN (test eseguiti in accordo alla UNI 11437). La rete deve presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2
dm?3 SO2 per 2 dm? acqua) tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere
superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN I1ISO 6988). La rete deve presentare una resistenza a
corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere
superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN 1SO 9227). Il fissaggio alla scarpata avverra mediante
ancoraggi costituiti da grappe in acciaio del diametro di 10-12 millimetri e della lunghezza di 50-70 centimetri
a seconda della consistenza e profondita del substrato, impiegate con una densita pari a 1 picchetto al metro
guadrato, infisse nel terreno. Alla sommita della scarpata la geostuoia dovra essere saldamente ancorata
alla soprastante palizzata in legname, risvoltando le estremita dei rotoli. Risultano compresi nel prezzo gli
sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori e i mezzi d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro materiale)
necessari per una esecuzione del manufatto a regola d’arte.

Il fissaggio alla scarpata avverra mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio di diametro 12 mm e
lunghezza di 50-70 cm a seconda della consistenza e profondita del substrato, impiegati con densita di 0,50
picchetti al metro quadrato, infissi nel terreno. Alla sommita della scarpata la geostuoia dovra essere
saldamente ancorata in una trincea di adeguate dimensioni, per tutta la sua ampiezza, risvoltando le
estremita dei rotoli. Risultano compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi
d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a
regola d'arte. Risulta invece esclusa la saturazione della geostuoia con terreno vegetale e I'idrosemina.

Il fissaggio alla scarpata avverra mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio di diametro 12 mm e
lunghezza di 50-70 cm a seconda della consistenza e profondita del substrato, impiegati con densita di 0,50
picchetti al metro quadrato, infissi nel terreno. Alla sommita della scarpata la geostuoia dovra essere
saldamente ancorata in una trincea di adeguate dimensioni, per tutta la sua ampiezza, risvoltando le
estremita dei rotoli. Risultano compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi
d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a
regola d'arte. Risulta invece esclusa la saturazione della geostuoia con terreno vegetale e l'idrosemina.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la
relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta
produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere certificata da un
organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite
certificato del controllo del processo di fabbrica CE.

91.Georete in juta

Rivestimento di scarpate mediante stesa di un biotessile biodegradabile in juta, a maglia aperta di minimo
1x1 cm, massa areica non inferiore a 400 g/m?2. Il rivestimento verra fissato alle estremita, a monte e al piede
della sponda o della scarpata, in un solco di 20 - 30 cm, mediante staffe e successivo ricoprimento col
terreno precedentemente predisposto. La geojuta verra posata srotolandola lungo le linee di massima
pendenza e fissandola alla scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad aderenza migliorata
in ferro acciaioso piegato a “U” 8 mm, L = 20 — 40 cm, in ragione di 2 o piu picchetti per m? in maniera da
garantire la stabilita e 'aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui
saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovra avvenire su
scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici. Tali rivestimenti devono essere sempre
abbinati ad una semina o idrosemina con miscela di sementi (40 g/m?), con le modalita di cui ai punti
precedenti, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone, corredate da
certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento.
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92.Tubazioni in genere

A) GENERALITA
Le tubazioni in genere, del tipo e delle dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche riportate di
seqguito e negli articoli specifici per ogni tipologia di tubazione.

B) TRASPORTO, SCARICO E SORVEGLIANZA

Tutte le operazioni di trasporto, scarico e montaggio di tutte le parti dell'opera sono a carico dellimpresa che
dovra pertanto dotarsi di adeguate attrezzature.

Sono altresi a carico dell'impresa smontaggio, carico, trasporto e scarico nel luogo indicato dalla DL delle
apparecchiature o strutture esistenti indicate dalla DL stessa.

L'impresa sara responsabile dei danni che dovessero verificarsi alle suddette apparecchiature o strutture da
riutilizzare durante le fasi di smontaggio, carico, trasporto e scarico.

L'immagazzinamento all'interno dell'area o del locale della centrale di parti di impianto o apparecchiature in
attesa del montaggio dovra essere preventivamente autorizzato al fine di non ostacolare I'agibilita
allimpianto o a eventuali lavori in corso.

L'impresa €& tenuta alla sorveglianza del cantiere fino a collaudo dell'opera. L'Amministrazione non
rispondera comunque di eventuali furti dei materiali e delle apparecchiature immagazzinate, depositate o
addirittura gia installate in opera durante tutta I'esecuzione I'esecuzione dei lavori.

Sono pure a carico dell'impresa tutti gli oneri relativi alla demolizione, trasporto a rifiuto e smaltimento di tutto
guanto esistente nel cantiere che la DL non intende riutilizzare.

C) PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE, DISEGNI

L'Impresa dovra produrre, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione e
certificazione:

. Relazione dettagliata dei calcoli statici della condotta;

. Dichiarazione che lo stabilimento di produzione delle tubazioni dispone di un laboratorio per
l'effettuazione delle prove e collaudi previsti dalle norme UNI 9033. A tale dichiarazione dovra essere
allegato I'elenco dettagliato per le attrezzature presenti nel suddetto laboratorio.

. Schemi, disegni e particolari costruttivi di tutti i manufatti e delle relative apparecchiature.

Ad ultimazione dei lavori, tutti i disegni, schematici, esecutivi ed i rilievi relativi a tutte le utenze del sottosuolo
posate, dovranno essere aggiornati, riportando tutto quanto in sede di realizzazione é risultato difforme dal
progetto, e consegnati alla DL memorizzati su floppy-disk in formato grafico DXF conformemente alle
specifiche che saranno fornite all'impresa.

D) POSA IN OPERA E PROVA DELLE TUBAZIONI

D.1 - Carico, scarico delle tubazioni e dei pezzi speciali

Il carico, il trasporto e lo scarico delle tubazioni e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la
maggiore cura possibili, e con i mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi, adottando tutti gli
accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti ai materiali costituenti le
tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Le imbragature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa o di nylon; se si
usano cavi di acciaio, i tubi dovranno essere protetti nella zona di contatto con essi.

Pertanto si dovranno evitare urti, strisciamenti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi che
possano comunque provocare deformazioni o deterioramento dei tubi.

D.2 - Accatastamento e sfilamento lungo lo scavo

L'accatastamento, anche provvisorio, dovra essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile,
riparata dai raggi solari al fine di evitare deterioramenti o deformazioni determinati da sensibili variazioni
termiche.

La base delle cataste dovra appoggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto
d'appoggio. L'altezza sara contenuta entro limiti adeguati ai materiali e ai diametri, per evitare deformazioni
nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

Lo stoccaggio deve avvenire su terreno pianeggiante e privo di irregolarita adattando supporti di legno alla
base delle cataste in modo da distribuire uniformemente i pesi.

Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo dovranno essere protetti dai raggi solari diretti.
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In cantiere dovra predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi
speciali e gli accessori da istallare.

| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improwvisi rotolamenti; provvedimenti di
protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti di sorta.

| giunti, le guarnizioni le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere conservati, fino
al momento del loro impiego, entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con
oli e grassi e non sottoposti a carichi.

| tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo i criteri analoghi a quelli per lo scarico ed il trasporto,
evitando lo strisciamento.

D.3 - Posa in opera

Larghezza della trincea

La larghezza della trincea deve essere tale da consentire una corretta costipazione del materiale utilizzato
per il rinfianco della tubazione e il iempimento di tutti gli spazi al di sotto della tubazione.

Nel caso di installazione in terreni di basse caratteristiche di portanza, deve essere allargata, secondo
guanto prescritto volta per volta dal Progettista o Direttore dei Lavori, al fine di migliorare la reazione del
terreno.

Ai soli fini contabili, la larghezza della trincea e quella indicata convenzionalmente, per i vari diametri, nel
Capitolato speciale di Appalto.

Profondita della trincea

E' quella risultante dalla quota di fondo tubo dei disegni di progetto, aumentata dello spessore del letto di
posa.

Letto di posa

La superficie del letto di posa in corrispondenza dell'appoggio del tubo deve essere continua, livellata e priva
di sassi o altri oggeti che potrebbero danneggiare la tubazione.

Lo spessore del letto di posa deve essere pari a 15% del diametro del tubo, comunque non inferiore a 15 cm.
In corrispondenza di terreni con scarsa portanza, cedevoli, organici, o con variazioni di consistenza in
funzione dell'umidita presente, la D.L. puo prescrivere un approfondimento del letto di posa.

Dove esistono infiltrazioni di acque, sia stazionarie che correnti sul fondo della trincea, quest'acqua deve
essere rimossa con appositi drenaggi fino al completamento della posa e del riempimento della trincea
guanto basti a prevenire flottazioni delle tubazioni.

Letto e rinfianco

Se non diversamente specificato, il letto di posa e il rinflanco primario della tubazione, fino al 70% dl
diametro verticale sara costituito con materiale di scavo o con materiale di provvista la cui granulometria
rientri nel seguente fuso:

da 0% a 12% passante al vaglio ASTM 200
da 5% a 100% passante al vaglio ASTM 40
da 10% a 100% passante al vaglio ASTM 10
da 20% a 100% passante al vaglio ASTM 4
da 30% a 100% passante al vaglio ASTM 3-8"
100% passante al vaglio ASTM 3-4"

Giunzione e posa

Dopo aver preparato e costipato il letto di posa, le tubazioni e i pezzi speciali vengono giuntate e posate in
accordo al tipo di giunto e alle prescrizioni di capitolato.

Prima di essere calati nel cavo i tubi ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente esaminati, con
particolare riguardo alle testate, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico essi
non siano stati deteriorati. Perché detto esame abbia effettivo valore & indispensabile che con uno straccio
bagnato venga eliminato il pulviscolo che, ricoprendo i tubi, pud nascondere le eventuali incrinature. | tubi
dovranno altresi essere puliti con cura all'interno per eliminare ogni materia che vi si fosse eventualmente
introdotta.

Si deve evitare di causare urti e sollecitazioni anomale al tubo durante la movimentazione, in particolare se
alcuni giunti vengono fatti fuori terra.

Nell'operazione di posa entro la trincea dovra evitarsi che all'interno delle condotte penetrino detriti o corpi
estranei di qualsiasi natura.

Non devono essere assolutamente adoperati oli, grassi o quant'altro possa danneggiare ed aggredire
chimicamente la guarnizione elastomerica.

Il tubo deve essere adagiato sul letto di posa, cosi che questo lo sostenga uniformemente per lintera
lunghezza.
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La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita che
possa danneggiare tubi e rivestimento. Il piano di posa dovra garantire una assoluta continuita di appoggio,
in nessun caso si potra regolarizzare la posizione dei tubi utilizzando pietre od altri appoggi discontinui.

| tubi che nelloperazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinarne la completa integrita, ovvero, se cido non dara (a giudizio della DL) sufficienti garanzie, saranno
definitivamente scartati e sostituiti.

Dove sono prevedibili assestamenti differenziali e dove la tubazione entra in una struttura o in blocchi di
ancoraggio, devono essere previsti tutti gli accorgimenti, suggeriti dalla DL, volti ad evitare il
danneggiamento della tubazione a causa delle sollecitazioni di taglio generate dal cedimento, e dalla brusca
variazione delle sezioni da circolare a deflessa.

Rinfianco e rinterro

Una volta posati e giuntati, i tubi andranno rinfiancati e ricoperti, per uno spessore di almeno 20 cm misurato
sulla generatrice superiore del tubo stesso, col materiale che verra indicato dalla DL

Il riempimento della parte restante dello scavo sara effettuato con il materiale dello scavo stesso o con i
materiali inerti indicati volta per volta dalla DL

Ferma restando la piena e completa responsabilita dell'Appaltatore per la buona riuscita di tutte le opere
appaltate, egli dovra adottare tutte le cautele ad evitare danni alla stabilita della condotta, sia durante la
costruzione della medesima, sia durante e dopo le prescritte prove sino al collaudo.

Si dovra avere cura di impedire, mediante adatte arginature o deviazioni, che i cavi ove sono posati i tubi
siano invasi dalle acque piovane o di falda, e si dovra evitare, con parziali rinterri eseguiti a tempo debito,
che verificandosi, nonostante ogni precauzione, l'inondazione degli scavi, le condotte, trovandosi chiuse agli
estremi, possano essere sollevate dalle acque per galleggiamento.

Resta in ogni caso stabilito che qualora per effetto di false manovre o perché I'lmpresa abbia mancato di
adottare le cautele necessarie si verificassero danni alle condutture, questi, qualunque ne possa essere
I'entita, restano ad esclusivo carico dell'lmpresa.

La D.L ha la facolta di far sostituire i tubi che per abrasioni, fessurazioni, malformazioni o deformazioni della
sezione, ecc., non ritenga idonei all'impiego.

Nei punti indicati dalla DL dovranno essere eseguiti ancoraggi delle condotte con blocchi di conglomerato
cementizio di idonee dimensioni.

D.4 - Prova elle tubazioni

Ultimate le operazioni di giunzioni delle tubazioni e la costruzione di eventuali blocchi di ancoraggio, il tronco
di condotta eseguito dovra essere sottoposto a prova idraulica in pressione.

La prova di pressione in opera delle condotte viene condotta generalmente per tratti di circa 1°000-1’500 m.
Come prima operazione si procedera al rinfianco ed al ricoprimento delle tubazioni col materiale previsto,
lasciando scoperti i giunti e tenendo aperti saracinesche, sfiati, ecc. per assicurare la completa fuoriuscita
dell'aria dalla condotta.

Nel punto piu depresso della tratta viene applicato un manometro idoneo alla lettura del 1/2 bar.

Si procedera quindi al riempimento con acqua della condotta dal punto piu depresso; se cid non fosse
possibile, il riempimento dall'alto dovra avvenire il pit lentamente possibile.

Terminata l'operazione di carico occorre lasciare aperti i rubinetti e le saracinesche superiori per favorire
l'uscita degli ultimi residui d'aria e cio per almeno otto ore.

La tratta da collaudare restera cosi piena d'acqua e senza pressione per almeno 24 ore.

Si portera successivamente e gradualmente la tratta in esame alla pressione di esercizio Pe, a mezzo di
pompa a mano o0 meccanica e applicata nel punto piu depresso della condotta.

Tale pressione sara mantenuta per almeno 12 ore. Durante tale tempo si percorrera la condotta nei due
sensi allo scopo di individuare le eventuali perdite per cause eccezionali, in tal caso si levera la pressione e
si effettueranno le necessarie riparazioni.

Dopo di cio la tratta sara pronta per il collaudo definitivo e la pressione sara portata a quella di collaudo
servendosi della pompa e ivi mantenuta per altre 12 ore.

Per la presenza di giunti che non assicurano continuita assiale e per le caratteristiche elastiche del materiale,
possono essere necessari consistenti reintegri di acqua, prima della stabilizzazione della pressione.

La prova é ritenuta positiva se al termine di ciascun periodo la pressione ha subito un decremento non
superiore al 10% del valore nominale nelle prime due ore e un decremento non superiore al 2% nelle otto
ore successive, oltre agli effetti delle variazioni termiche intervenute.

Delle prove suddette dovra redigersi apposito verbale in contradditorio con I'lmpresa:

Gli oneri per I'esecuzione di dette prove sono a carico dell'Appaltatore.

93.Tubi di pvc rigido

Le caratteristiche devono essere conformi alla norma UNI EN 1401-1.
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Le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI 681-1.

94.Tubi di polietilene

Dovranno essere del tipo ad alta densita (PEHD), prodotti in conformita delle Norme UNI 7611/78, 7613/76 -
Tipo 312-303 e alle norme DIN 8074/8075 e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere
rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanita relative a manufatti per liquidi
alimentari, e dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP. Tutti i tubi, in giunti ed i pezzi speciali dovranno
essere dotati di marcatura indicante la ditta costruttrice, la pressione nominale (o la classe di impiego) ; le
singole partite della fornitura dovranno essere accompagnate da documentazione dei risultati delle prove
eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti.

95.Posa di tubazioni in pvc ed altre materie plastiche

Le barre dovranno essere poste in opera perfettamente allineate ed in corrispondenza dei pozzetti di
ispezione dovranno posti in opera gli appositi raccordi, con giunto tenuta, non aderendo il calcestruzzo al
P.V.C.

Salvo diverse disposizioni che il Direttore dei Lavori potra dare in corso d'opera, la costruzione del condotto
dovra essere eseguita in modo seguente.

Regolarizzato il fondo dello scavo secondo la profondita e le pendenze stabilite, si effettuera il sottofondo in
materiale arido (terra scelta sabbiosa, sabbiella, o stabilizzato a seconda delle disposizioni della DL)
conformandone la superficie secondo la sagoma e pendenza esatta del tubo; indi si posera il tubo e si
eseguira il collegamento con I'anello di tenuta, poi si eseguira il rinfianco e la copertura del tubo sempre con
lo stesso materiale, adottando i necessari accorgimenti per assicurare il perfetto posizionamento. | tubi si
interromperanno in corrispondenza delle camerette con pozzetti di ispezione, e dei manufatti; salto; in
corrispondenza di questi sul fondo dovra essere posto in opera mezzo tubo in pvc rinfiancato con
conglomerato di cemento e la superficie laterale superiore verra intonacata con malta di cemento additivata
con idrofugo, e lisciata a ferro.

96.Manutenzione alvei

Generalita - | lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione ordinadia
straordinaria dei corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di taglio selettivo, decespugliamento,
disboscamento e riprofilatura delle sponde. | lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni
riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori.
L'Impresa dovra assolutamente avere cura di allontanare dall’alveo attivo del corso d’acqua il materiale
rimosso dalle sponde o dagli argini.

Taglio selettivo della vegetazione - | lavori di taglio selettivo della vegetazione andranno prevalentemente
eseguiti a mano e si baseranno esclusivamente sui seguenti criteri:

- eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie:

- eliminazione delle specie infestanti;

- diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo delle -
specie di maggior pregio

- ripulitura del sottobosco;

- eliminazione di esemplari arborei di qualsiasi diametro inclinati, ribaltati, stroncati che ostacolano il deflusso
- delle acque;

- eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;

in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L.

Decespugliamento di scarpate fluviali - | lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti
con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed
opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sara
completato a mano. Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli
alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della
ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate
dalla ruspa. La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o
portata a rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
Disboscamento di scarpate fluviali - | lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata
presenza di piante con diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di
decespugliamento descritti al paragrafo precedente. Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle
piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza
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commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno
essere portati a rifiuto. Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione
per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; I'lmpresa € comunque pienamente responsabile
di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L'lmpresa dovra altresi usare ogni precauzione per la
salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Risagomatura dell’alveo — La risagomatura dell’alveo, da eseguirsi anche in presenza di acqua con mezzi
meccanici secondo le geometrie indicate dalla Direzione Lavori dovra essere effettuata interferendo al
minimo con il deflusso delle acque ed evitando di collocare, anche temporaneamente, il terreno di risulta
all'interno dell’alveo attivo; il materiale andra trasportato a discarica o accumulato in aree indicate ancora
dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere dell'lmpresa
provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per |'utilizzo
previsto, selezionando eventuali elementi lapidei presenti. La riprofilatura e la sistemazione finale delle
sponde dovra essere effettuata avendo cura di migliorare la stabilita delle stesse, se necessario diminuendo
le pendenze, compattando il terreno e utilizzando eventuali elementi lapidei selezionati in loco per la
realizzazione di opere di difesa dall’azione della corrente.

97.Taglio di vegetazione selettivo

Il taglio selettivo si basera esclusivamente sui seguenti criteri:

- eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie:

- eliminazione delle specie infestanti;

- diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo
delle specie di maggior pregio

- ripulitura del sottobosco;

- eliminazione in contrasto con il regime idraulico;

- eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;

- in ogni caso lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L.

A norma del capitolato generale d’appalto il materiale proveniente dal taglio della vegetazione, sara di

proprieta dei proprietari ed in caso di rinuncia di questi ultimi dovra essere portato a rifiuto con onere a totale

carico dell'impresa

98.Semina a spaglio

Rivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non superiore a 30°
mediante spargimento manuale a spaglio o con mezzo meccanico di idonea miscela di sementi e di
eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantita e qualitd opportunamente individuate.

L'esecuzione dovra prevedere:

- preparazione del terreno mediante allontanamento del materiale piu grossolano;

- spargimento della miscela di sementi che dovra essere leggermente ricoperta dal terreno;

- spargimento delle sostanze concimanti ed ammendanti in quantitd tale da garantire il nutrimento alle
sementi nella prima fase di crescita;

- manutenzione mediante sfalcio per evitare I'esplosione delle infestanti e che le specie erbacee soffochino
le specie arboree ed arbustive eventualmente messe a dimora.

La composizione della miscela, ove possibile di sementi autoctone, e la quantita di sementi per metro quadro
(in genere valgono quantitd da 30 a 60 g/m2) sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle
caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione.
Dovranno essere certificate la provenienza delle sementi, la composizione della miscela, il grado di purezza
e il grado di germinabilita.

99.Formazione di una copertura vegetale

A lavori intensivi ed estensivi finiti, sulle superfici delle scarpate opportunamente bonificate e pareggiate, si
riformera una copertura vegetale protettiva mediante I'applicazione a spruzzo, con l'attrezzatura apposita, di
una miscela di semi di erbe idonee allambiente, acqua, concime, altre sostanze atte a garantire
l'attecchimento ed il buon sviluppo del seme. Se necessario, in considerazione delle condizioni climatiche,
sulla superficie trattata dovra essere sparso materiale atto a conservare I'umidita del suolo. L'intervento
comprendera tutte le innaffiate necessarie a giudizio della D.L. e tutti i risarcimenti necessari per dare come
risultato finale al termine di almeno due stagioni vegetative una superficie totalmente coperta di erba viva e
folta, senza soluzione di continuita, salvo quelle rappresentate da zone di roccia sterile.
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100. Messaadimora di specie arbustive ed arboree

La piantagione di piantine di specie arbustive ed arboree, dovra essere eseguita mediante l'apertura di
buche di dimensione prossime al volume dell'apparato radicale, se si impiegano piantine a radice nuda, o
doppia, se si utilizzano piantine in fitocella o con pane di terra. Dovranno essere eliminate i rami secchi o le
radici rotte o ferite.

Una volta messe a dimora, le piantine dovranno essere ricoperte con terreno vegetale, senza comunque
interrare le piantine oltre il colletto.

Quando richiesto dalla D.L., in presenza di terreni difficili, la parte superiore della buca dovra essere
ricoperta con uno strato di 2-4 cm di torba, paglia, cellulosa sminuzzata o altra sostanza organica. Sopra
andra riportato terreno proveniente dallo scavo onde prevenire il dilavamento del materiale.

La densita delle piante verra stabilita dalla D.L. e potra variare da 1-3.000 piantine per ettaro fino a 7-8.000
piantine per ettaro, in funzione delle caratteristiche del terreno.

Il materiale vegetale impiegato non dovra presentare ferite, capitozzature o attacchi parassitari (funghi,
insetti, ecc); dovra avere un portamento regolare ed un giusta proporzione tra la conformazione della chioma,
del tronco e delle radici; dovra essere contrassegnato da appositi cartellini indicanti la provenienza e la
specie, in base alle norme vigenti (1.n.269 del 22/5/1973).

L'esecuzione dell'impianto dovra essere effettuata nella stagione favorevole, mentre la percentuale di
attecchimento non dovra essere inferiore al 65%, salvo che la mancata resa sia provocata da eccezionali
eventi meteorologici ( siccita prolungate, gelate tardive o precoci, piogge particolarmente insistenti

101. Messaadimora di talee e piantine

Il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio, purché I'lmpresa dichiari la provenienza e questa
venga accettata dall’Ufficio di Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e le talee
dovranno essere immuni da qualsiasi malattia parassitaria. Le talee dovranno risultare allo stato verde e di
taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo di 3 cm. Il taglio delle talee dovra
avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel periodo primaverile prima
della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale potranno essere conservate fino alla fine
dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessita di cantiere, il deposito dovesse
continuare anche durante il periodo vegetativo, le talee dovranno essere conservate in locali frigoriferi od
immerse in acqua fredda (<15°C) e corrente.

L'acqua da utilizzare per I'annafiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti e sali

nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

Devono essere individuate le fonti di approvigionamento e stabiliti gli oneri relativi.

Le talee preparate durante la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una

settimana dal taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro I'essiccamento durante le fasi di deposito

e di trasporto sul cantiere tramite |'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua.

Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8+10 cm, le talee

andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle verghe dovra essere liscio e della minor superficie

possibile, andra escluso il taglio con l'accetta.

Per la piantagione delle talee, o delle piantine, I'lmpresa esegquira i lavori nel periodo di riposo vegetativo,

che va, indicativamente, dal tardo autunno all'inizio della primavera; il periodo delle lavorazioni potra variare

a seconda delle situazioni climatiche stazionali. Resta comunque a carico dell’ Impresa la sostituzione delle

fallanze o delle piantine che per qualsiasi ragione non avessero attecchito.

Le specie di piante saranno le seguenti:

a) piante a portamento erbaceo o strisciante: Festuca glauca, Gazania splendens, Hedera helix, Hypericum
calycinum, Lonicera sempervires, Mesembryanthemum acinaciforme, Stachys lanata);

b) piante a comportamento arbustivo: Alnus viridis, Cornus mas, Crataegus pyracantha, Cytisus scoparius,
Eucaliptus sp. pl., Mahonia aquifolium, Nerium oleander, Opuntia ficus indica, Pitosporum tobira,
Rosmarinus oficinalis, Salix cinerea, Salix nigricans, Salix purpurea, Salix triandra, Spartium junceum,
Viburnum opulus.

Prima dell'inizio dei lavori d'impianto, da parte dell’ Ufficio di Direzione Lavori sara consegnato all'lmpresa un

ordine di servizio nel quale saranno indicate le varie specie da impiegare nei singoli settori di impianto.

Quando venga ordinata dall’Ufficio di Direzione Lavori (con ordine scritto) la messa a dimora a distanze

diverse da quelle fissate in progetto, si terra conto, in aumento o in diminuzione ai prezzi di Elenco, della

maggiore o minore quantita di piante adoperate, restando escluso ogni altro compenso all'lmpresa.
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In particolare sulle scarpate degli scavi, il piantamento potra essere effettuato, secondo le prescrizioni
dell’'Ufficio di Direzione Lavori, anche solo limitatamente allo strato di terreno superiore, compreso tra il
margine del piano di campagna ed una profondita variabile intorno a circa 80 cm, in modo che lo sviluppo
completo delle piantine a portamento strisciante, con la deflessione dei rami in basso, possa ricoprire la
superficie sottostante delle scarpate ove il terreno risulta sterile.

L'impianto delle erbacee potra essere fatto con lI'impiego di qualsiasi macchina oppure anche con il semplice
piolo.

Per l'impianto delle specie a portamento arbustivo, I'lmpresa avra invece cura di effettuare l'impianto in
buche preventivamente preparate con le dimensioni piu ampie possibili, tali da poter garantire, oltre ad un
pil certo attecchimento, anche un successivo sviluppo regolare e piu rapido.

Prima della messa a dimora delle piantine a radice nuda, I'lmpresa avra cura di regolare I'apparato radicale,
rinfrescando il taglio delle radici ed eliminando le ramificazioni che si presentassero appassite, perite od
eccessivamente sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio ben affilate. Sara inoltre cura delllmpresa di
adottare la pratica “dellimbozzinatura” dell'apparato radicale, impiegando un miscuglio di terra argillosa e
letame bovino debitamente diluito in acqua.

L'operazione di riempimento della buca dovra essere fatta in modo tale da non danneggiare le giovani
piantine e, ad operazione ultimata, il terreno attorno alla piantina non dovra mai formare cumulo; si effettuera
invece una specie di svaso allo scopo di favorire la raccolta e la infiltrazione delle acque di pioggia.
L'Impresa avra cura di approntare a pié d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato, in maniera da
evitare fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto. In ogni caso le piantine o talee disposte negli
imballaggi, qualunque essi siano, ceste, casse, involucri di ramaglie, iute, ecc., dovranno presentarsi in stato
di completa freschezza e con vitalita necessarie al buon attecchimento, quindi dovranno risultare bene
avvolte e protette da muschio, o da altro materiale, che consenta la traspirazione e respirazione, e non
eccessivamente stipate e compresse.

Nell'eventualita che per avverse condizioni climatiche le piantine o talee, approvvigionate a pié d'opera, non
potessero essere poste a dimora in breve tempo, I'lmpresa avra cura di liberare il materiale vivaistico
ponendolo in opportune tagliole, o di provvedere ai necessari annacquamenti, evitando sempre che si
verifichi la pregermogliazione delle talee o piantine.

In tale eventualita le talee, o piantine, dovranno essere escluse dal piantamento.

Nella esecuzione delle piantagioni, le distanze fra le varie piante o talee, indicate precedentemente,
dovranno essere rigorosamente osservate.

102. Palizzata in legname con talee

L'opera sara realizzata con legname di castagno scortecciato. | montanti avranno una lunghezza non
inferiore a 1,7 m metri e diametro non inferiore a 20 cm e dovranno essere emergere dal terreno per almeno
50 cm. Per facilitarne l'infissione verticale, i pali saranno dotati di punta a una estremita. L'infissione dovra
essere effettuata con battipalo o con mezzo meccanico avendo cura di non rovinare |'estremita superiore e
priva di punta del montante. Nel caso in cui l'infissione non sia possibile con i mezzi sopra indicati si dovra
realizzare il foro di alloggiamento del montante con trivella meccanica. A tergo dei montanti, spaziati 50 cm
l'uno dall'altro, dovranno essere collocati tre correnti in legname di castagno del diametro di 15-18 cm e
lunghezza massima pari a 3 m. | correnti avranno lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo
dell'opera in legname. | collegamenti tra i montanti e i correnti avverra tramite legature con filo di ferro
zincato. Qualora la DL lo ritenga opportuno le legature potranno essere sostituite con l'utilizzo di spezzoni di
barre filettate del diametro di 6-8 mm. Per il collegamento tra i correnti di uno stesso ordine la DL potra
richiedere la realizzazione di piccoli incastri tra i pali al fine di facilitare la chiodatura delle terminazioni degli
stessi.

Nel prezzo unitario sono compresi gli oneri per il riporto a monte della palizzata di idoneo materiale terroso
tale da conferire alla scarpata la pendenza richiesta.

103. Palizzata in legname sorretta da tondini in metallo

Esecuzione di palizzata in legname di castagno, di altezza media fuori terra pari a 50 cm costituita da tronchi
di castagno scortecciato del diametro medio di 18-20 cm e lunghezza minima 2 m da disporsi in tre o quattro
file sovrapposte, con lo scopo di trattenere il materiale di riempimento posto a tergo dell'opera stessa; la
struttura sarad sostenuta e vincolata al terreno mediante barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo Fbk della
lunghezza di 2 metri poste a interasse di 1,5 m; i dettagli costruttivi sono i seguenti:

- diametro delle barre 24 mm, da ancorare con boiacca di cemento additivata antiritiro iniettata a gravita
all'interno dei fori, del diametro minimo pari a 30 mm;
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- le barre dovranno essere infisse per tutta la lunghezza, variando la profondita del foro al fine di
assicurare la quota corretta della porzione fuori terra;

- la sommita di ogni barra dovra essere filettata in modo da permettere l'inserimento di un golfaro femmina
M26 secondo DIN 582, compreso nel prezzo;

- i tronchi di castagno dovranno essere scortecciati;

- il materiale di riempimento a tergo della palizzata sara costituito da materiale di risulta delle lavorazioni.
La voce e comprensiva della realizzazione dei fori, della fornitura e posa delle barre d'acciaio,
dell'iniezione della boiacca all'interno dei fori, della fornitura e posa in opera del terreno di riempimento a
tergo dell'opera o ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

104. Palificata viva di sostegno in legname

La palificata in legname viene utilizzata, da sola od in combinazione con altre tecnologie, come opera di
sostegno drenante per pendii franosi. La palificata viva rappresenta un manufatto a gravita formato da una
struttura cellulare in pali di legno di specie durabile (tondame di castagno) del diametro di almeno 20 cm,
disposti su file alterne in senso parallelo e ortogonale al versante e collegati tra loro tramite appositi incastri e
tondini di ferro abbinato alla posa di piante. Il piano di posa é realizzato a reggipoggio con leggera pendenza
verso monte pari a 10° e, per evitare che le acque si accumulino lungo il piano di posa, garantendo cosi
stabilita e una maggior durata all'opera, € necessario captare 'acqua mediante la posa in opera di elementi
drenanti longitudinali (tubazioni da 20 mm di diametro), collegati con elementi ortogonali inclinati verso valle.
Si procede alla posa della prima fila di legname in senso parallelo alla pendice, durante la posa del fondame
si realizzano i collegamenti tra un legno ed il successivo realizzando gli incastri ed i fissaggi con tondino di
ferro; successiva posa del secondo ordine di tondame da posizionarsi in senso ortogonale alla prima fila ed
alla pendice, si procede quindi al fissaggio dei legni con la fila sottostante sempre tramite tondino in ferro. Si
procede alla realizzazione dei piani successivi seguendo lo schema precedentemente riportato, con
lavvertenza di posizionare i legni correnti sempre in posizione arretrata rispetto al sottostante ordine di
correnti. Posa in opera di reti biodegradabili a protezione del fronte a vista, che permette di realizzare la
posa dei traversi in posizione allineata all’ordine di legni traversi sottostanti. La posa delle reti pud avvenire
contemporaneamente alle operazioni di riempimento realizzando quindi facendo emergere dalla ricopertura
sul fronte a vista la sola porzione terminale dei traversi; questa modalita di posa assicura al legname in
posizione esterna sul fronte a vista una pil moderata alternanza di condizioni di umidita/disseccamento a
tutto vantaggio della durabilita. Dopo aver realizzato il montaggio di 2 o 4 ordini di tondame, occorre procede
al riempimento della struttura cellulare con inerti e terreno e alla posa delle specie rampicanti autoctone; il
terreno collocato negli spazi vuoti tra i pali va opportunamente compattato e si procede quindi alla posa delle
piante in posizione coricata. Le piante potranno avere di preferenza una lunghezza pari alla profondita della
palificata onde consentire una radicazione profonda, ed e sufficiente che emergano fuori terra per 10-30 cm.
Le piante verranno posate in ragione di una ogni 10-15 cm di fronte per ogni ordine di tondame longitudinale
ovvero circa 20-30 piantine per ogni mq di paramento esterno della palificata.

Sia per i correnti che per i traversi verranno utilizzati pali scortecciati di latifoglia o di conifera (di categoria | o
II) del diametro pari a 20 cm. La lunghezza minima dei correnti sara non inferiore alla distanza tra due
montanti della struttura di irrigidimento pit 60 cm; i traversi avranno le dimensioni prescritte negli elaborati di
progetto. | tondi della palificata dovranno essere soggetti ad idoneo trattamento di conservazione.

Per quanto riguarda il materiale vegetale, gli astoni dovranno avere lunghezza superiore ai 2,50 m e
diametro non inferiore a 3 cm; dovranno essere di fresco taglio ed avere buona capacita vegetativa
(presenza di gemme). Saranno utilizzate specie arbustive od arboree autoctone o prelevate da vivaio
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali; I'Ufficio di Direzione Lavori potra disporre l'utilizzo
alternativo di altre specie vegetali comprese nell'elenco riportato nel capitolo relativo alle opere in verde,
purché rinvenibili localmente (cioé in un raggio di 15 km). |l taglio degli astoni dovra avvenire esclusivamente
nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel periodo primaverile prima della sfioritura. Gli astoni
preparati nel periodo autunnale potranno essere conservati fino alla fine dell'inverno purché immagazzinati in
luogo fresco; qualora, per necessita di cantiere, il deposito dovesse continuare anche durante il periodo
vegetativo, gli astoni dovranno essere conservati in locali frigoriferi od immersi in acqua fredda (<15°C) e
corrente. Le talee preparate durante la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di
una settimana dal taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro l'essiccamento durante le fasi di
deposito e di trasporto sul cantiere tramite I'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua. Nel caso di specie
arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8+10 cm, le talee andranno tagliate a livello
del suolo. Il taglio delle verghe dovra essere liscio e della minor superficie possibile; andra escluso il taglio
con l'accetta.

Il materiale di riempimento sara di tipo ghiaio-terroso proveniente dagli scavi od eventualmente riportato ed
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adeguatamente miscelato.
Nel prezzo unitario sono compresi gli oneri per il riporto a monte della palificata di idoneo materiale terroso
tale da conferire alla scarpata la pendenza richiesta.

105. Grate vive in legname con talee e piantine

La grata viva viene utilizzata come struttura di sostegno per pendii di altezza non superiore ai 10-20 m. La
struttura portante € costituita da tondoni di legno disposti a formare una maglia regolare secondo le misure
date nei disegni di progetto; in corrispondenza delle intersezioni tra i pali verticali ed i correnti orizzontali
sono posizionati degli elementi di ancoraggio adeguatamente infissi nel terreno. In corrispondenza dei
correnti sono posizionate talee di salice e/o piantine radicate che, sviluppandosi, garantiranno la tenuta del
versante.

| tondoni costituenti la struttura portante dovranno essere in legno di larice o di castagno od in altra essenza
resistente alla decomposizione, rispettando comunque le indicazioni progettuali o quelle dell’Ufficio di
Direzione Lavori; i tondoni dovranno avere diametro minimo pari a 20 cm ed essere opportunamente
scortecciati.

| correnti orizzontali saranno fissati alla struttura verticale tramite idonea chiodatura o staffatura. L'intera
struttura sara ancorata al terreno con piloti di acciaio di lunghezza 1,5 m infissi in ragione di uno per ogni
intersezione tra pali verticali ed orizzontali; se previsto nei disegni di progetto, potranno essere utilizzati
anche pali di legno con diametro minimo pari a 10 cm.

Il materiale di riempimento sara costituito da terreno vegetale prelevato in loco o proveniente dagli scavi di
risagomatura del pendio e sara fermato sui tondoni da rete elettrosaldata a maglia 5*7,5 cm.

Il taglio delle talee dovra avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel
periodo primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale potranno essere
conservate fino alla fine dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessita di cantiere,
il deposito dovesse continuare anche durante il periodo vegetativo, le talee dovranno essere conservate in
locali frigoriferi od immerse in acqua fredda (<15°C) e corrente. Le talee preparate durante la primavera
dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana dal taglio e, in ogni caso, protette
accuratamente contro l'essiccamento durante le fasi di deposito e di trasporto sul cantiere tramite I'utilizzo di
teloni e/o l'irrorazione con acqua.

Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8+10 cm, le talee
andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle verghe dovra essere liscio e della minor superficie
possibile; andra escluso il taglio con l'accetta.

Una volta effettuata la riprofilatura complessiva della scarpata in frana, prima di procedere alla costruzione
della grata di sostegno, la superficie del pendio dovra essere opportunamente regolarizzata secondo la
geometria indicata nei disegni di progetto e provvedendo ad eliminare eventuali parti instabili.

La seconda operazione consistera nella preparazione della base di appoggio al piede della scarpata,
mediante lo scavo di un fosso che avra le dimensioni indicate nei disegni di progetto; se previsto negli
elaborati progettuali, sara collocato del tondame di legno sul fondo del fosso.

Una volta preparato il piede, verranno collocati i montanti verticali; verranno quindi infissi i pali od i piloti di
ancoraggio ed effettuata la prima serie di staffature; a questo punto verranno posizionati e fissati i correnti
orizzontali che saranno, a loro volta, fissati agli ancoraggi.

Completata la struttura portante, si procedera al fissaggio della rete elettrosaldata ai tondoni ed al
contemporaneo graduale riempimento dell'opera, provvedendo, una volta completato il ricarico fino alla
posizione di una serie di correnti, ad inserire le talee e/o le piantine radicate su piani di appoggio che
dovranno avere una contropendenza almeno pari a 10°+20° con densita minima di 40 talee per metro
guadrato e di 2 piantine per metro quadrato.

In corrispondenza della sommita dell'opera dovra essere posizionato un foglio di carta catramata in modo da
impedire che l'acqua si infiltri in modo significativo nel terreno smosso a tergo della grata.

Ad opera finita, dovranno restare in vista soltanto le parti terminali del materiale vegetale e, eventualmente, i
correnti orizzontali.

106. Fascinata

Le fascine dovranno essere costituite da bacchette legnose di specie dotate di elevata capacita vegetativa e
rusticita (ad esempio salice, maggiociondolo, tamerice, nocciolo), legate a gruppi di 5-6. Le fascine dovranno
essere interrate a 30-50 cm di profondita in fosse aperte trasversalmente nel fronte collinare, e dovranno
essere fissate nel terreno mediante paletti di legno di diametro di 5 cm, lunghi 50-100 cm e distanti 80 cm
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l'uno dall'altro. La distanza tra fossa e fossa puo variare da 2 a 3 m. Gli Scavi verranno poi interrati in modo
da lasciare sporgere solo le estremita delle fascine e dei paletti.

Si dovra procedere dal basso verso l'alto, utilizzando la terra dello scavo a monte per riempire quello
immediatamente piu a valle. Questo intervento dovra essere eseguito durante il periodo di riposo vegetativo
delle piante.

Nelle fosse riempite di terreno vegetale dovranno essere messe a dimora, dietro le fascine, delle piantine di
specie legnose a pronto radicamento ad un interasse di 100 cm.

107. Viminata

La viminata dovra essere realizzata mediante l'infissione nel terreno di paletti di legno (castagno o larice)
della lunghezza di 1.00 m e diametro 3-10 cm, ad una distanza di 50-100 cm. La struttura dovra’ essere
infittita dalla messa in opera, ogni 30 cm, di paletti o talee piu” corte di salice.

| pali principali ed i paletti intermedi dovranno essere collegati intrecciando, a stretto contatto tra loro, rami di
salice o altre essenze disposti longitudinalmente in numero di 3-8 legati con filo di ferro zincato del diametro
di 3 mm; la parte terminale delle "trecce" dovra® essere comunque interrata. L'altezza definitiva della
viminata fuori terra dovra™ essere di 15-30 cm per consentire un minimo di stabilizzazione fisica immediata
della pendice e permettere, nel contempo, linterramento ed il successivo radicamento delle talee
longitudinali; la distanza tra le file della viminata dovra essere compresada 1,2a 2 m.

108. Gradonata con talee e piantine

La gradonata viva € utilizzata come opera per contrastare il processo erosivo superficiale dei pendii.

La gradonata é formata da una serie di terrazzamenti, scavati lungo il pendio seguendo le linee di livello
oppure con una certa inclinazione rispetto ad esse cosi come indicato negli elaborati progettuali.

Lo scavo delle gradonate sara generalmente eseguito a mano procedendo dal basso verso l'alto; ove le
condizioni dei luoghi lo consentano, potranno utilizzarsi anche mezzi meccanici.

Il materiale vegetale da utilizzarsi sara quello indicato nelle tavole di progetto; nel caso di uso di talee, esse
saranno posate lungo il terrazzamento con una densita di 20 per metro lineare, mentre le piantine saranno
posate in ragione di 1 per metro lineare.

Le talee e le piantine dovranno appartenere a specie arbustive e/o arboree con elevata capacita vegetativa
ed in grado di emettere radici avventizie dal fusto; esse dovranno comunque appartenere alle specie indicate
come idonee progettuali o comprese nell'elenco riportato nel capitolo relativo alle opere in verde.

Il taglio delle talee dovra avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel
periodo primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale potranno essere
conservate fino alla fine dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessita di cantiere,
il deposito dovesse continuare anche durante il periodo vegetativo, le talee dovranno essere conservate in
locali frigoriferi od immerse in acqua fredda (<15°C) e corrente. Le talee preparate durante la primavera
dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana dal taglio e, in ogni caso, protette
accuratamente contro I'essiccamento durante le fasi di deposito e di trasporto sul cantiere tramite I'utilizzo di
teloni e/o l'irrorazione con acqua. Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco
inferiore a 8+10 cm, le talee andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle verghe dovra essere liscio e
della minor superficie possibile; andra escluso il taglio con l'accetta.

Le piantine dovranno avere un'eta di due anni.

Sistemazione a cespuglio - La sistemazione a cespuglio prevede I'apertura di fosse, a partire alla base del
pendio, larghe dai 50 cm agli 80 cm, sempre con la contropendenza a monte del 10-15% Negli scavi
dovranno essere messe a dimora fasci di ramaglie vive o talee di piu specie e di sviluppo diverso, in modo
da ottenere un migliore sfruttamento (e consolidamento) del terreno da parte degli apparati radicali e un
accrescimento piu regolare e armonico.

Le ramaglie e le talee dovranno essere disposte a pettine una accanto all'altra, sporgere dal pendio per circa
10-20 cm. con una distanza tra una fossa e l'altra sara di 2-3 m. A termine della sistemazione del pendio, il
materiale di scavo rimanente dovra essere messo a destinazione per semplice rotolamento lungo la scarpata:
le particelle piu fini saranno trattenute dalle ramaglie, mentre quelle pit grossolane rotoleranno sino alle
soglie delle fosse.

Sistemazione a siepe

La sistemazione a siepi prevede l'apertura di una banchina, profonda 50-70 cm, con la contropendenza
minima verso monte del 10-15 %, nella quale dovranno essere messe a dimora piantine radicate molto fitte
(densita 5-20 piantine per m2) e sporgenti per circa 1/3 della loro lunghezza dal fronte collinare.
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La banchina dovra essere successivamente riempita con la terra di escavazione della banchina superiore,
previa stesa di uno strato leggero di terra vegetale o di paglia per migliorare le condizioni edafiche.

Le piantine dovranno essere di 2-3 anni appartenenti a specie con elevata capacita vegetativa (secondo
quanto previsto dalla D.L.). La distanza tra una banchina e Il'altra potra variare, a secondo della pendenza da
1 a 3 metri.

Sistemazione a siepe e cespuglio - La sistemazione a siepi e cespugli rappresenta un metodologia
intermedia tra le due precedenti, la quantita di ramaglie deposte nelle fosse sopra descritte, dovra essere
leggermente inferiore, ma ad intervalli di 0,5-1 metro dovranno essere messe a dimora astoni di latifoglie o
salice, della lunghezza di almeno 1,00 m e con diametro di 1-7 cm.

Per tutte le metodologie, su terreni instabili, il fosso dovra™ essere scavato per brevi tratti e subito ricoperto
per evitare di favorire l'origine di piccoli smottamenti secondari. Su terreni aridi e sassosi le talee o le
piastrine, una volta disposte sul fondo della trincea, dovranno essere attentamente ricoperte con il terreno in
modo che non rimangano spazi vuoti tra di esse a causa della presenza di materiale grossolano. Gli
interventi dovranno essere eseguiti durante il periodo di riposo vegetativo delle piante.

109. Lavori non descritti nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nelle descrizioni di elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli,
si seguiranno, oltre alle descrizioni contenute nelle singole voci, le norme dell'arte e le prescrizioni della D.L.
Per la loro misurazione e la valutazione si ritengono sufficienti le norme stabilite nell'elenco medesimo, sulla
cui interpretazione € definitivo il parere della D.L.

110. Lavori eventuali non previsti

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche
o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale .

Se [|'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti,
i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e prowvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

111. Avvicinamento e allontanamento dei mezzi d'opera

L'Appaltatore dovra disporre di mezzi d’'opera e di personale idonei e adeguati all’'esecuzione dei lavori
oggetto del presente appalto.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese necessarie derivanti dall'avvicinamento al
luogo d'impiego dei mezzi meccanici (autocarri, pompe, autogru, ecc.), nonché dal trasporto a pie’ d'opera
del personale e di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'uopo I'Appaltatore dovra prendere accordi per la viabilita sulle capezzagne e gli stradoni di campagna con
i singoli proprietari dei terreni attraversati e fissare gli importi degli eventuali indennizzi, essendo a carico
dell’Appaltatore stesso tutti i danni che venissero causati dal passaggio di autogru, automezzi, ecc.; sono a
carico della Stazione Appaltante esclusivamente le indennita per occupazioni temporanee relative alla zona
strettamente interessata dall’esecuzione dei lavori e a quella di deposito del materiale di risulta.

L'Appaltatore dovra pure provvedere, a sue complete spese, alla realizzazione di quanto necessario per
consentire il transito dei mezzi meccanici attraverso le affossature, i manufatti, le strade e sugli argini.

A lavori ultimati I'Appaltatore stesso dovra, a sua completa cura e spese, allontanare dal luogo d'impiego tutti
i mezzi d'opera e di trasporto usati, provvedendo nel contempo a rimettere in pristino stato tutto quanto fosse
stato danneggiato e rimosso, in modo da tenere la Stazione Appaltante sollevata ed esente da qualsiasi
responsabilita e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di terzi.
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112. Segnaletica stradale

Nella collocazione dei segnali stradali temporanei o permanenti I'lmpresa si atterra, oltre che alle disposizioni
della DL, alle norme del Nuovo Codice della Strada, alle richieste delle Amministrazioni responsabili delle
strade interessate ed alle prescrizioni dei competenti Uffici locali della Polizia Stradale.

113. Difetti di costruzione

L'Appaltatore dovra demolire e ricostruire a totale sua spesa quelle lavorazioni che la Direzione Lavori
riconoscesse eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Qualora I'Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procedera d’ufficio a quanto necessario per |l
rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potra ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore; in caso
contrario I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

114. Opere provvisionali

L'Appaltatore dovra provvedere alla formazione e manutenzione delle piste di transito e rampe necessarie
per I'esecuzione dei lavori.

Ove si rendesse necessario I'Appaltatore dovra, con onere a suo carico, provvedere all’esecuzione dei
rinforzi o allargamenti della pavimentazione relativa alle vie di accesso ai cantieri, e cioe allo scopo di
realizzare la necessaria sicurezza durante il trasporto dei materiali e dei mezzi da impiegarsi.

L'Appaltatore dovra provvedere alla formazione dei cantieri di lavoro anche mediante la costruzione di ture e
cavedoni di convenienti dimensioni, nonché eseguire i necessari aggottamenti con motopompa e le
deviazioni di corsi d’acqua superficiali con idonee attrezzature, onde mettere all’asciutto i piani di lavoro.

A opere ultimate, tutte le opere provvisionali anzidette dovranno essere rimosse, con trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e ripristino a sagoma delle superfici interessate.

Eventuali sospensioni dei lavori non danno motivo a maggiori compensi per maggiori aggottamenti.

115. Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono
retribuibili solo se hon sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine e attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in
costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, a ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui 'oggetto
noleggiato viene messo a disposizione della Stazione Appaltante, fino al momento in cui il nolo giunge al
termine del periodo per cui e stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica, lo sfrido e
tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

| prezzi dei noli comprendono le spese generali e I'utile dell'imprenditore.

116. Difesa ambientale

L'Appaltatore dovra, nel corso dello svolgimento dei lavori, salvaguardare [lintegritd dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia e adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni
di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

- segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel
corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali
contaminati.
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CAPO 7
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
ELENCO DESCRITTIVO DELLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORO

117. Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso, a seconda dei casi.

L'Impresa dovra avvisare la DL in tempo debito perché essa possa procedere a quelle misurazioni che in
progresso di lavoro non potessero piu effettuarsi. In difetto I''mpresa dovra accettare le valutazioni della DL e
sottostare a tutte le spese e rifusioni di danni che la tardiva ricognizione dovesse provocare.

Non verranno contabilizzati né pagati il materiale, i lavori e i finimenti migliori o0 maggiori di quanto ordinato
per iscritto dalla DL, ancorché I'Amministrazione appaltante possa da essi trarre vantaggio ed anche se, pure
edotta delle migliorie, la DL non vi si sia opposta.

Negli accertamenti periodici del lavoro eseguito le valutazioni provvisorie (cioé quelle di un'opera o di una
parte di un'opera o di una fornitura incompiute, che dovranno nuovamente essere valutate annullando la
precedente valutazione) saranno fatte dalla DL senza contraddittorio dell'Impresa ed insindacabilmente.

| lavori regolarmente eseguiti saranno valutati ai prezzi offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, nei
guali s'intende compreso e compensato, senza eccezioni, ogni onere per dare compiuto il lavoro nel modo
prescritto, anche se cid non sia esplicitamente dichiarato nei singoli articoli.

Tutti i suddetti prezzi, ciascuno per quanto ad esso compete, comprendono e compensano gli oneri degli
accertamenti geognostici preliminari; gli oneri degli eventuali interventi di consolidamento previo o di
riassetto del terreno (nel caso di cedimenti spontanei o provocati dal carico dei manufatti di perizia o di altri
oggetti connessi alla realizzazione della perizia) nel corso dei lavori o a lavori compiuti; gli oneri della
bonifica della sede del lavoro da residuati bellici di ogni tipo, superficiali e profondi; I'onere dell'esclusione
("aggottamento™) dell'acqua (piovana, corrente, sorgiva, gemente) dalla sede del lavoro, da effettuarsi con
ogni mezzo che alla DL appaia necessario alla buona esecuzione dei lavori, qualunque aggravio esso
rappresenti per I'lmpresa e l'onere del taglio, sezionamento, accatastamento in loco del soprassuolo legnoso
ed arbustivo ed estirpazione delle ceppaie e delle radici.

Per quanto riguarda le modalita di misurazioni si conviene quanto di seguito riportato.

SCAVO: tutti i lavori di scavo ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione
saranno misurati in escavo con metodi geometrici, applicando il prezzo di cui all'elenco offerto in sede di
gara dalla ditta aggiudicataria. | volumi degli scavi, eseguiti in conformita alle disposizioni impartite dalla DL
saranno determinati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base di quelle che saranno rilevate in
contraddittorio con I'Esecutore, all'atto della consegna, salvo la facolta dello stesso e della Direzione di
intercalarne altre per meglio adattarle alla configurazione del terreno ed alle particolarita degli escavi, ovvero
sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori 0, in mancanza, sulla base delle quote indicate
nei disegni allegati al contratto. Con il prezzo unitario resta compensato, oltre che I'escavo, anche l'onere per
la separazione delle diverse categorie di materiali (terreno naturale, sabbie, argille, ecc.), per il carico, per il
trasporto, per i rinterri di manufatti e delle condotte, tubi o manufatti, per lo scarico in depositi provvisori e in
depositi definitivi delle terre in esubero e delle materie idonee ai rinterri, che la DL indichera di portare a
rifiuto in depositi o in discariche autorizzate. intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di eventuali
ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta. Sono compresi altresi tutti gli oneri relativi
all’aggottamento delle acque negli scavi, sbadacchiature, ecc., e indennitd di deposito temporaneo o
definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse valore commerciale e I'Appaltatore
intendesse acquisirlo, i permessi, i diritti 0 canoni di discarica se necessari, i maggiori oneri derivanti dagli
allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed
alle caratteristiche delle opere, l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione, la
demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento,
lincidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e
condutture sotterranee (TELECOM - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).

Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione entro I’ambito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati, il trasporto del materiale, lo scarico e la sistemazione
entro l'area del cantiere.

Lo scavo per ricalibrature d'alveo sara misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello
scavo, computato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
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Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione fuori dall’ambito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati ai punti precedenti, il trasporto del materiale, lo scarico e
la sistemazione nella discarica.

Lo scavo di shancamento sara misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello scavo
computato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Scavo di fondazione a sezione obbligata

Nel caso di appalti a misura lo scavo di fondazione sara misurato a volume in base alle sezioni obbligate di
scavo risultanti dai disegni di progetto, a partire dal piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito
di sbancamento, salvo che I'Ufficio di Direzione Lavori non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi.

MANUTENZIONE ALVEI

Taglio selettivo della vegetazione

Nel prezzo &€ compreso I'abbattimento di alberi di alto fusto, di qualsiasi diametro.

Il prezzo comprende inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo 6, sia esso effettuato a mano o a macchina.
Sono compresi altresi l'allontanamento del materiale non utilizzabile e la sua eliminazione a discarica,
nonché, per i tronchi abbattuti, I'accatastamento, il taglio dei rami, la riduzione in astoni di lunghezza
commerciale la sistemazione al di fuori dellalveo attivo. Il prezzo compensa anche la successiva
regolarizzazione del terreno. Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei,
dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto, indennita di discarica incluse.
Sono a carico dellImpresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei
materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle
manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dellmpresa anche il corrispettivo per le
discariche.

I lavori di taglio selettivo saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita o in alternativa per metro
lineare lungo la direzione dell'alveo, per una fissata larghezza di intervento definita nella relativa voce di
elenco prezzi.

Decespugliamento di scarpate fluviali

Nel prezzo € compreso I'abbattimento di alberi di alto fusto, di diametro non superiore a 6 cm.

Il prezzo comprende inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo 6, sia esso effettuato a mano o a macchina.
Sono compresi altresi I'allontanamento del materiale estratto e la sua eliminazione a discarica, nonché le
operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel
terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto.
Sono a carico delllmpresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei
materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle
manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dellImpresa anche il corrispettivo per le
discariche.

| lavori di decespugliamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di
superficie ripulita o in alternativa per metro lineare lungo la direzione dell'alveo, per una fissata larghezza di
intervento definita nella relativa voce di elenco prezzi.

Disboscamento di scarpate fluviali

Il prezzo comprende tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro cosi come descritto nello specifico
paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo 6, sia esso effettuato a mano o a macchina. Sono
compresi altresi l'allontanamento del materiale non utilizzabile e la sua eliminazione a discarica, nonché, per
i tronchi abbattuti, I'accatastamento, il taglio dei rami, la riduzione in astoni di lunghezza commerciale ed il
trasporto nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori. Il prezzo compensa anche la successiva regolarizzazione
del terreno. Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue
spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto, indennita di discarica incluse.

Sono a carico delllmpresa anche gli oneri per il recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei
materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle
manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a carico dellmpresa anche il corrispettivo per le
discariche.

| lavori di disboscamento, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a metro quadrato di superficie
ripulita o in alternativa per metro lineare lungo la direzione dell'alveo, per una fissata larghezza di intervento
definita nella relativa voce di elenco prezzi.
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Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

Nel prezzo sono compresi gli oneri per l'allontanamento del materiale estratto e per la sua eliminazione a
discarica, nonché per le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati.

Nel caso il materiale derivato avesse valore commerciale, I'’Appaltatore & tenuto alla sua acquisizione previo
il pagamento del canone erariale stabilito dagli Uffici competenti.

Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovra, a sue spese,
provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell'lmpresa anche gli oneri per il
recupero e le indennita di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di
tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta
a carico dell'lmpresa anche il corrispettivo per le discariche.

| lavori di sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali, nel caso di appalto a misura, saranno compensati a
metro quadrato di superficie sistemata su piani e scarpate arginali di qualsiasi sviluppo, siano essi effettuati a
macchina o0 a mano.

Risagomatura dell’alveo

Con il prezzo unitario resta compensato, oltre che I'escavo, anche l'onere per la selezionatura degli elementi
lapidei che potrebbero essere riutilizzati per la realizzazione di difese spondali e i materiali idonei ai rinterri,
che la DL indichera di portare a rifiuto in depositi o in discariche autorizzate, intendendo compresi nel prezzo
la estirpazione di eventuali ceppaie, il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta e in alternativa la
sistemazione entro I'area di cantiere. Sono compresi altresi tutti gli oneri relativi all’aggottamento delle acque
negli scavi, shatacchiature, ecc.

| lavori di risagomatura dellalveo saranno compensati al metro quadrato di superficie sistemata,
condiserando lo sviluppo ortogonale e longitudinale al corso d’acqua.

PALIFICAZIONI

a) Pali in legno - Per i pali in legno la lunghezza comprendera anche la parte appuntita, e per diametro si
assumera quello a metd lunghezza del palo. Quando stabilita la lunghezza dei pali da adottare, il palo
avesse raggiunto la capacita portante prima che la testa sia giunta alla quota stabilita, il palo verra reciso, a
cura e spese dell'impresa, ma nella valutazione verra tenuto conto della sua lunghezza originale. Nel prezzo
di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria a metri lineari sono compresi, oltre la
fornitura del palo dell'essenza richiesta, la lavorazione della punta, I'eventuale applicazione delle puntazze in
ferro (pagandosi a parte la sola fornitura del ferro) la applicazione e fornitura delle ghiere di testata, la posa
in opera a mezzo di appositi e capaci battipali e la mano d'opera occorrente. La lunghezza di infissione si
otterra dalla differenza fra la lunghezza complessiva del palo prima della messa in opera e la lunghezza della
parte emergente dal terreno dopo l'infissione.

b) Pali in cemento armato - Per i pali in cemento armato, ferme restando le suddette norme per la loro
valutazione e posa in opera, si precisa che il prezzo di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria comprende la fornitura del palo completo di armatura metallica, di puntazze di ferro
robustamente ancorate al calcestruzzo, delle cerchiature di ferro, nonché dei prismi di legno a difesa della
testata.

a) Pali trivellati o battuti formati in opera - Per i pali trivellati o battuti e formati in opera il prezzo, di cui
all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, a metri lineari comprende pure l'onere della
infissione del tubo forma, la fornitura ed il getto del calcestruzzo ed d suo costipamento con mezzi idonei, il
ritiro graduale del tubo forma, la posa in opera della armatura metallica. Rimane esclusa la sola fornitura
dell'armatura metallica che verra pagata a parte. L'onere della eventuale foratura a vuoto per I'esecuzione
dei pali trivellati € compresa e compensato nel prezzo relativo a detti pali. Per tutti i tipi suindicati di pali nel
prezzo, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, € altresi compreso l'onere delle
prove di carico come indicato negli articoli precedenti del presente capitolato speciale di appalto.
a) Micropali - Per i micropali il prezzo, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, a
metri lineari comprende pure I'onere della fornitura in opera dell’armatura metallica. La misura si intende dal
fondo del foro fino all'inserimento nelle strutture in c.a. da sostenere; il tratto destinato a restare all’interno
del getto (comprese le piastre o barre di ancoraggio al c.a.) € escluso dalla misura perché si intende
compreso nel costo unitario della parte infissa nel terreno. Per tutti i tipi suindicati di pali nel prezzo, di cui
all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, € altresi compreso l'onere delle prove di carico
come indicato negli articoli precedenti del presente capitolato speciale di appalto.

LE MURATURE IN GENERE, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente,
a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli
intonaci, nonché i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri
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prezzi di tariffa. Nei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria di tutte le opere, tanto in
fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intendera sempre compresa ogni qualunque spesa per le
impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa e
scarico a pié d'opera del materiali di ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la
costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di esecuzione, e qualunque sia la
grossezza e la forma delle murature, nonché per le murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del
tipo indicato nel relativo prezzo di elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria delle murature,
sempreché questo non sia previsto con pagamento separato. Nei prezzi della mu7tura di qualsiasi specie,
gualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle
facce visibili dei muri; tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario anche a tergo
dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; € pure sempre compresa la formazione di feritoie
regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immorsature, e la costruzione di
tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio. Nei prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara
dalla ditta aggiudicataria, delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dell'amministrazione, come in
generale per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta dell'amministrazione (non ceduti
allimpresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli
idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi. Le murature eseguite con materiali ceduti
allimpresa saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle murature con pietrame fornito dall'impresa,
intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in
opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto. Qualunque sia la incurvatura data alla pianta ed alle sezioni
trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto il raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun
compenso. Tali prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste, dei piani di posa
e di combaciamento, ma anche quello per I'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento. Nella
misurazione dei paramenti saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da cortine di mattoni e da
pietre artificiali.

I GETTI secondo il loro effettivo sviluppo e volume, risultante dal rispetto delle quote di progetto; |
conglomerati per fondazioni, murature, volti, ecc. ed i cementi armati, costruiti di getto in opera saranno in
genere valutati a metro cubo di conglomerato, escluso il ferro da impiegarsi per i cementi armati che verra
pagato a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che
avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore o al piu eguale a 5 cm, e, nei tombini, del volume
delle gavete dei pozzetti. Nel conglomerato di qualsiasi tipo € sempre compreso l'onere della costipazione a
regola d'arte di tutti gli strati del getto, dello spessore fissato dalla DL tipo per tipo, lI'onere della rifinitura
(varia secondo il tipo di conglomerato, conforme alle disposizioni della DL) delle pareti in vista, delle altre
eventualmente indicate dalla DL e degli spigoli, I'eventuale esecuzione fuori opera di pezzi determinati e la
posa in opera di questi ultimi, I'esecuzione del getto a settori, eccetera. Il prezzo in elenco dei conglomerati
considera e compensa pure gli oneri eccezionali da sostenersi nell'esecuzione delle sottomurazioni, quali il
getto a settori, i puntelli, gli aggottamenti anche meccanici o gli sbarramenti necessari per conservare
asciutta la sede del getto, eccetera. Il prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria compensa
inoltre I'eventuale uso di sostanze anticongelanti con cui I'lmpresa ha I'obbligo di addizionare i getti qualora
le condizioni meteorologiche lo richiedano, l'uso di qualsiasi additivo approvato dalla DL, il getto con
gualsiasi mezzo (anche mediante autopompa), la vibratura secondo le indicazioni della DL. e di ogni altro
onere.

ACCIAIO IN BARRE O IN RETE ELETTROSALDATA d'armatura dei conglomerati verra misurato a peso di
materiale posto in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le legature, sagomature e legature ordinate
dalla direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissava nei
disegni esecutivi approvati dalla DL. o, su espressa indicazione della Direzione Lavori, ove guesta lo ritenga
opportuno, a peso, mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica piu
prossima al luogo di impiego scelta dalla Direzione dei lavori; La determinazione del peso di acciaio
corrispondente ai vari diametri verra effettuata in base alla tabella UNI n. 707 non verranno compensati il filo
di ferro per legature, i distanziatori e le sovrapposizioni di barre non previste o non necessarie. Nel prezzo
offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria oltre al materiale, alla lavorazione, alle sagomature &
compresa la posa in opera all'interno delle casseforme, le legature, i distanziatori, lo sfrido ed ogni altro
onere. Il peso del ferro tondo di armatura del calcestruzzo, sia che esso sia del tipo omogeneo, semiduro od
acciaioso, verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti,
trascurando le quantita superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il
peso del ferro verra in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioe lo sviluppo lineare
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effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato
dalle tabelle ufficiali U.N.I. Il prezzo, offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, a chilogrammo dei soli
cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa anche la fornitura e posa in
opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nel vani dei cavi,
le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi
stessi, nonché per il bloccaggio del dispositivo.

ACCIAIO DA CARPENTERIA

Le opere di acciaio da carpenteria saranno valutate secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da
moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento delle tabelle o, su espressa indicazione della Direzione
Lavori, ove questa lo ritenga opportuno, a peso e i relativi prezzi applicati al peso effettivo dei materiali stessi
a lavorazione ultimata; il peso verra desunto da bollette rilasciate dalla pesa pubblica pitu prossima al luogo
di impiego e riportato su appositi verbali.

| CASSERI per getti in c.a. saranno valutati secondo il loro effettivo sviluppo a metro quadrato di superficie
casserata ed al prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. La casseratura ordinaria per getti di
conglomerato cementizio, inerte o armato, realizzata a regola d'arte coi criteri e coi materiali scelti
dall'lmpresa e approvati della DL, sara valutata a metro quadrato per la superficie corrispondente all'area del
manufatto realmente contenute e conformate dalla casseratura. La misura della superficie sara valutata
vuoto per pieno per le aperture fino a 0.5 mq.

LE TUBAZIONI DRENANTI , secondo la loro lunghezza, misurate in opera, complete delle fasce di
giunzione

LA GABBIONATA secondo il suo effettivo sviluppo e volume, indipendentemente dalle misure del gabbione
impiegato. Nel prezzo sono compresi cioé tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio
delle scatole metalliche; gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le cuciture di ogni scatola, per
i collegamenti tra le varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o contigue e tutte le operazioni di cucitura,
collegamento e tirantaggio. Il prezzo comprende, altresi, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale di
riempimento, nonché I'eventuale posa in opera del gabbione da realizzarsi successivamente al riempimento
dello stesso.

IL PIETRAME SCIOLTO sara valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi
sulla pesa pubblica piu prossima al luogo d'impiego scelta dalla Direzione dei Lavori. Il peso dovra risultare
da apposita bolletta di pesatura che conterra la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara nonché il
tipo di materiale accertato in contraddittorio fra il rappresentante dellAmministrazione e quello dell'lmpresa.
Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, I'Ufficio di Direzione Lavori ha la piu ampia facolta di
aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga pil opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni
di pesatura nonché l'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarita dei trasporti e sul
collocamento in opera dei massi.

Nessuno speciale compenso o indennita puo riconoscersi all'lmpresa per il tempo necessario alle operazioni
di taratura, stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni.

LA GHIAIA, IL PIETRISCO E LA SABBIA saranno valutate a volume da misurarsi sul mezzo di trasporto
all'arrivo in cantiere. Per una piu agevole e precisa misurazione la Direzione dei Lavori potra chiedere lo
spianamento del carico. Il volume del misto granulometrico stabilizzato, impiegato per la sistemazione della
viabilita verra misurato considerando la figura geometrica posta in opera . Nel prezzo di elenco offerto in
sede di gara dalla ditta aggiudicataria si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura del
materiale in cantiere, per noleggi di mezzi e per le prestazioni di mano d'opera per la posa e la stesa
secondo le prescrizioni delle presenti norme e le disposizioni che verranno impartite dalla DL durante
I'esecuzione dei lavori.

LO SPRITZ-BETON e la pulizia delle pareti, per la superficie della parete in proiezione verticale.
| DRENI SUB-ORIZZONTALI e i tubi per i drenaggi per I'effettiva lunghezza di tubo posato nel foro.
IL DISGAGGIO DEI MASSI per il volume della massa asportata.

LE CHIODATURE secondo la lunghezza effettiva delle barre inserite entro il prerforo;
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RILEVATI E RINTERRI

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbhancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei
terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

DEMOLIZIONI Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire,
anche di dimensioni minime.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione,
fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza I'uso di mine.

In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e shadacchiature eventualmente
occorrenti, nonché lI'immediato allontanamento dei materiali di risulta.

L'Impresa & obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, che
rimangono proprieta dell Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili.
Il prezzo & comprensivo anche del corrispettivo per le discariche.

Negli appalti a misura, le demolizioni sono valutate a m?3 misurate in sito prima dell'esecuzione del lavoro.
Demolizione di strutture in pietrame a secco o in gabbioni

La demolizione di strutture in pietrame a secco o0 gabbioni sara compensata, nei lavori a misura, con
valutazione a metro cubo di materiale demolito, misurato in sito prima dell’esecuzione del lavoro.
Demolizione di strutture in mattoni

La demolizione di strutture in mattoni sara compensata, negli appalti a misura, con valutazione a metro cubo
di materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

Demolizione di strutture in calcestruzzo

La demolizione di strutture in calcestruzzo sara compensata, negli appalti a misura, con valutazione a metro
cubo di materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

Demolizione di strutture in cemento armato

La demolizione di strutture in cemento armato sara compensata, negli appalti a misura, con valutazione a
metro cubo di materiale demolito, misurato in sito prima dell'esecuzione del lavoro. Saranno da considerarsi
demolizioni di strutture in cemento armato quelle relative a conglomerati cementizi con armatura superiore a
30 kg/ms.

| DRENAGGI in ghiaia naturale o a granulometria assortita secondo il loro effettivo sviluppo e volume,
risultante dal rispetto delle quote di progetto.

I MANUFATTI PREFABBRICATI, tipo pozzetti, canalette e tubi di PVC, di acciaio, c.av. e in cemento,
secondo il loro effettivo sviluppo a metro lineare o a numero; nel prezzo di elenco offerto in sede di gara dalla
ditta aggiudicataria sara incluso il massetto di fondazione ove previsto, la fornitura e posa in opera dei tubi, la
sigillatura dei giunti, il rinfianco se prescritto. | manufatti scatolari prefabbricati in c.a.v. preformati saranno
valutati a metro lineare di effettiva lunghezza longitudinale determinata sull'asse longitudinale senza tener
conto delle parti che si sovrappongono.

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. Lo strato di conglomerato
bituminoso semichiuso (Binder), dello spessore costipato come da voce di elenco, verra pagato a metro
cubo realizzato, sempreché dopo la messa in opera, in ogni punto esso presenti la composizione, la
consistenza, lo spessore, la sagoma, l'uniformita superficiale e le altre caratteristiche che saranno richieste
dalla D.L. Nel prezzo, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, si intendono
compensati tutti gli oneri descritti qui sopra a proposito del fondo stradale che possono essere richiesti dalla
struttura qui trattata, e tutti quelli propri della struttura medesima che qui o nelle descrizioni dell'Elenco non
siano stati citati, in particolare quello dell'uso di attrezzature speciali. Per il manto d'usura, dello spessore
costipato come da voce di elenco, verra pagato a metro quadrato di superficie realizzata. Per il resto valgono
le disposizioni soprariportate.

RIVESTIMENTI bituminosi, rivestimenti con geotessili e impermeabili, muretti di recinzione, copertine per
coronamento di muri, briglie o di altri manufatti anche aggettanti, rete metallica - compresi i sostegni metallici
- secondo l'effettiva superficie (per i geotessuti escludendo le sovrapposizioni fra i teli in quanto tale onere &
da ritenersi incluso nel prezzo unitario del geotessuto), nel rispetto delle quote di progetto.

RIVESTIMENTI DI FONDO E SPONDE di canali, marciapiedi e pavimentazioni di calcestruzzo di qualsiasi
spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti
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esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma e profondita degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori. Ove la voce di capitolato, relativa al prezzo offerto in sede di gara dalla
ditta aggiudicataria, lo prescriva, la valutazione potra essere fatta a volume. Nei prezzi relativi offerti in sede
di gara dalla ditta aggiudicataria € compreso ogni onere lo scavo, per la casseratura, la realizzazione dei
giunti, il ferro di armatura, lo spolvero fresco su fresco delle superfici in vista con cemento e la loro rifinitura a
frattazzo.

LA BONIFICA DI SUPERFICI IN C.A. o in pietrame e le stuccature verranno computate a metro quadrato di
superficie di intervento. Per le riprese in breccia delle murature si valuteranno al metro cubo.

LEGNAMI. Palina di castagno, legname di abete, assicelle, assito, tavole e legname in genere. La palina di
castagno e il legname in genere saranno computati a volume, a peso o a superficie secondo quanto indicato
nella corrispondente voce di elenco, in base alle lunghezze e sezioni ordinate esclusa qualsiasi eccedenza
essendo nei prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, compreso qualunque
compenso per lo sfrido, e per la sua riduzione alle esatte dimensioni prescritte. Per i legnami rotondi e
grossamente squadrati, il volume risultera dal prodotto della lunghezza minima per la sezione trasversale in
corrispondenza della mezzeria. La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verra misurata
moltiplicando la larghezza presa in mezzeria per la lunghezza massima, cioé come se le teste fossero
tagliate a squadra.

ACCIOTTOLATI, SELCIATI, LASTRICATI, PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO, DI PORFIDO. Gli acciottolati, i
selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno pagati a metro quadrato di superficie vista, limitata
cioé dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni incassatura anche se necessaria e prescritta dalla
direzione. Nei prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, € sempre compreso il
letto e l'intasamento di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di lastre, pietre o ciottoli,
per maggiori difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti e sporgenti, per la preparazione, battitura e
regolarizzazione del suolo; per la stuccatura o profilatura dei giunti con malta di cemento o bitumatura
secondo le prescrizioni della direzione dei lavori e per qualunque altra opera o spesa per dare i lavori ultimati
ed in perfetto stato. | prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, sono applicabili
invariabilmente qualunque sia, 0 piana o curva, la superficie vista, e qualunque sia il fondo su cui sono posti
in opera. Se l'acciottolato, selciato lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo
di sabbia, malta, macadam, cilindrato o calcestruzzo, questo (salvo quando non sia diversamente disposto in
tariffa) verra valutato a parte ai prezzi di elenco relativi a questi vari sottofondi e sostegni in muratura di
calcestru

TUBAZIONI | prezzi, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, delle tubazioni descritte
in Elenco comprendono anche: la fornitura e I'esecuzione dei giunti (bigiunti meccanici o giunti
elettrosaldabili)e dei pezzi speciali (curve, raccordi, tappi d’ispezione, ecc.), la posa nei tratti terminali a cielo
aperto di curve e griglie onde impedire I'ingresso nelle tubazioni di roditori, ove i tubi siano utilizzati come
pozzetti di ispezione saranno dotati nellestremo di adeguati sistemi di chiusura. Sono inoltre compresi gli
oneri relativi all'attraversamento di manufatti da parte delle condotte (Apertura di fori e loro sigillatura a
regola d'arte mediante passamuri e manicotti termorestringenti. E' pure compreso I'onere degli ancoraggi
con blocchi di calcestruzzo Rck 150 da eseguirsi in opera entro la trincea nei punti indicati dalla DL. Per i tubi
d'acciaio, altre la giunzione per saldatura, il prezzo compensa anche il ripristino del rivestimento bituminoso
esterno, come descritto nell’articolo relativo alle tubazioni in acciaio.

TUBI DI CEMENTO | tubi di cemento saranno pagati a metri lineari e nel prezzo di cui all'elenco offerto in
sede di gara dalla ditta aggiudicataria sara incluso il massetto di fondazione, la fornitura e posa in opera dei
tubi, la sigillatura dei giunti, il rinfianco quale sara prescritto.

INERBIMENTO DI SUPERFICI: SEMPLICE O POTENZIATO

| prezzi compensano l'inerbimento di superfici piane o inclinate con un miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate mediante tecnica a spaglio o meccanica, realizzato con le modalita riportate nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto.

| prezzi comprendono anche tutte le operazioni necessarie per la preparazione alla semina del terreno
agrario, compresa quindi la stesa del terreno stesso lungo le superfici da inerbire per lo spessore previsto in
progetto. | prezzi comprendono anche i lavori di vangatura, fresatura ed erpicatura del terreno agrario da
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eseguirsi prima delle operazioni di semina o di piantamento, realizzati secondo le modalita riportate nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto concerne I'inerbimento potenziato e’ previsto altresi la spruzzatura di una emulsione bituminosa
non inferiore a 2 kg/mZ2., lo spargimento di fertilizzanti e concimi con l'innaffiamento sistematico per il tempo
occorrente.

Nei contratti a misura, la valutazione sara effettuata a metro quadrato.

Fornitura e posa di talee

Il prezzo compensa la fornitura e la posa di talee di specie arbustive, con diametro minimo 3 cm e lunghezza
minima 80 cm, ad elevata capacita vegetativa, infisse per almeno 60 cm nel terreno oppure negli interstizi
delle difese spondali. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a regola d'arte secondo le
modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei contratti a misura, la valutazione sara effettuata a numero.

Fornitura e posa di specie arbustive

Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni
(altezza inferiore a 80 cm) a radice nuda e/o con pane di terra. |l prezzo comprende la fornitura delle specie
arbustive, l'esecuzione della buca, l'impianto, il reinterro, la concimazione e la bagnatura dell'impianto, le
potature di formazione e tutto quanto necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte con le modalita
riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei contratti a misura, la valutazione sara effettuata a numero.

PALIZZATA VIVA IN LEGNAME

Le palizzate vive saranno compensate a metro lineare di struttura e nel prezzo risulta compreso il rinterro a
monte nonché la messa a dimora di specie rampicanti autoctone in ragione di una ogni 10-15 cm di fronte
per ogni ordine di tondame longitudinale ovvero circa 15-20 piantine per ogni metro lineare di palizzata.

PALIFICATA VIVA DI SOSTEGNO IN LEGNAME

Le palificate vive saranno compensate a metro cubo di struttura cellulare e nel prezzo risulta compreso il
rinterro a monte ed il riempimento con inerti e terreno di scavo nonché la messa a dimora di specie
rampicanti autoctone in ragione di una ogni 10-15 cm di fronte per ogni ordine di tondame longitudinale
ovvero circa 20-30 piantine per ogni m2 di paramento esterno della palificata.

GRADONATA VIVA CON TALEE E PIANTINE

Il prezzo compensa, con le dimensioni riportate nei disegni di progetto, la realizzazione di gradonate viva con
talee e piantine radicate. Il prezzo comprende lo scavo delle banchine, sia esso eseguito a macchina o a
mano, la fornitura e la messa a dimore delle talee e/o delle piantine, il successivo riempimento ed ogni altro
onere per dare l'opera ultimata a regola d'arte secondo le modalita riportate nello specifico paragrafo del
Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei lavori a misura la valutazione sara fatta a metro lineare.

GRATA VIVA IN LEGNAME CON TALEE E PIANTINE

Il prezzo compensa la realizzazione di grate vive in legname con talee e piantine.

Il prezzo comprende la fornitura del legname, del materiale per le chiodature e le legature, dei piloti in
acciaio, della rete elettrosaldata, del terreno di copertura, della carta catramata e del materiale vegetale; il
prezzo comprende altresi ogni lavorazione necessaria per la regolarizzazione della superficie, per la
costruzione della struttura compreso il contrafforte alla base con o senza tondoni di appoggio, per il suo
ancoraggio al terreno, per la posa ed il fissaggio della rete elettrosaldata, per la posa del terreno di copertura
e delle talee, per la profilatura superficiale della scarpata ed ogni altro onere per dare l'opera ultimata a
regola d'arte secondo le modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei lavori a misura, la valutazione sara fatta a metro lineare, con le dimensioni riportate nei disegni di
progetto.

GEOSINTETICI E GEOCOMPOSITI
a) Fornitura e posain operadi tessuto non tessuto
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di tessuto non tessuto e comprende tutti gli oneri
per gli sfridi, le sovrapposizioni, le cuciture, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori e
quant'altro necessario per eseguire l'opera con le modalita previste nello specifico paragrafo del
Capitolato Speciale d'Appalto — Capo 6 e nei disegni di progetto.
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Negli appalti a misura i geotessili in tessuto non tessuto saranno compensati a metro quadrato, in
ragione della grammatura e in base alla superficie effettivamente coperta dal telo, senza tenere
conto delle sovrapposizioni.

b) Fornitura e posain operadi georete tridimensionale antierosione, rinforzata con

grigliain poliestere

Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di georete tridimensionale in nylon rinforzata con
griglia in poliestere e comprende tutti gli oneri per gli sfridi, i sormonti, le cuciture, gli ancoraggi, le
prove di laboratorio richieste dall’'Ufficio di Direzione Lavori e quant'altro necessario per eseguire
I'opera con le modalita previste nel Capitolato e nei disegni di progetto.
Negli appalti a misura, le georeti tridimensionali antierosione saranno compensate a metro quadrato,
in base alla superficie effettivamente coperta dalla georete, senza tenere conto dei sormonti.

PAVIMENTAZIONI STRADALI

Costruzione di cassonetto stradale con regolarizzazione e rullatura del fondo

Il prezzo compensa la realizzazione di cassonetto stradale, comprendente la regolarizzazione e la rullatura
con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o con piastra vibrante idonea, del piano di fondo dello scavo di
cassonetto, compresi gli oneri per il funzionamento del rullo o della piastra e per ogni altra operazione
necessaria per completare l'opera a regola d'arte. Negli appalti a misura, la valutazione verra effettuate a
metro quadrato per lo spessore riportato nei disegni di progetto.

Fondazioni stradali in misto granulare

Il prezzo compensa la formazione di fondazioni stradali e di strade sterrate realizzate secondo le modalita
riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto. La valutazione, negli appalti a misura,
avverra a metro cubo a compattazione avvenuta.

Conglomerato bituminoso per strati di base

Il prezzo compensa l'esecuzione di strati di base dello spessore compresso di 6 cm, realizzati secondo le
modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto. La valutazione, negli appalti a
misura, avverra a metro quadro a compattazione avvenuta.

Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder)

Lo strato di conglomerato bituminoso semichiuso (Binder), dello spessore costipato come da voce di elenco,
verra pagato a metro cubo realizzato, sempreché dopo la messa in opera, in ogni punto esso presenti la
composizione, la consistenza, lo spessore, la sagoma, l'uniformita superficiale e le altre caratteristiche che
saranno richieste dalla D.L. Nel prezzo, di cui all'elenco offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, si
intendono compensati tutti gli oneri descritti qui sopra a proposito del fondo stradale che possono essere
richiesti dalla struttura qui trattata, e tutti quelli propri della struttura medesima che qui o nelle descrizioni
dell'Elenco non siano stati citati, in particolare quello dell'uso di attrezzature speciali.

Conglomerato bituminoso per strati di usura

Il prezzo compensa l'esecuzione di strati di usura dello spessore compresso di 3 cm, realizzati secondo le
modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende anche la
provvista e la stesa di una mano di ancoraggio costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con
polimeri sintetici e stesa con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C, in ragione
di 1 kg/m?. La valutazione, negli appalti a misura, avverra a metro quadro a compattazione avvenuta
Microtappeto “slurry seal”

Il prezzo compensa I'esecuzione del microtappeto dello spessore massimo di 10 mm realizzato secondo le
modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto. La valutazione, negli appalti a
misura, avverra a metro quadro di superficie trattata.

MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla
Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
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| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare € fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento
alla distanza.

118. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia - invariabilita dei prezzi

| prezzi contrattuali, offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. sotto le condizioni tutte del contratto e
del presente Capitolato speciale, si intendono accettati dall'lmpresa in base a calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita. salvo I'applicazione
delle leggi e regolamenti vigenti che dettano norme per la revisione dei prezzi nei contratti per I'esecuzione di
opere pubbliche.

Resta inteso che I'Impresa ha tenuto conto, nel formulare I'offerta dei prezzi unitari di cui al richiamato elenco,
di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato Speciale ed in ogni caso, delle seguenti
prestazioni:

a) per la manodopera: il reperimento, anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale,
le tariffe orarie sindacali di categoria secondo le singole qualifiche; le quote per assicurazioni sociali di ogni
genere e specie fissate nelle tabelle ufficiali diffuse dall'Organo pubblico competente; le spese generali
(spese per avere gli operai sul luogo del lavoro e per fornirli con continuita di tutti gli attrezzi ed utensili del
mestiere; spese per impianto e manutenzione del cantiere, per alloggi, baracche, mense, per lavoro
disagiato o notturno, ecc.) e l'utile dell'impresa;

b) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, ammanchi, perdite, sprechi,
dazi, sfridi, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti per I'impiego a pié d'opera, in qualsiasi punto
del lavoro;

c) per i noli: ogni spesa di noleggio delle macchine di ciascun tipo descritto, per il loro trasporto a pié
d'opera e per la manutenzione necessaria a conservarle continuamente in piena efficienza; le eventuali
qguote di ammortamento e di assicurazioni, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosita, I'onere del conduttore
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e del manovratore o del meccanico specializzato, retribuiti, assicurati e soggetti di tutti gli oneri di cui al
punto a) precedente, le spese generali e gli oneri di ogni genere e l'utile d'impresa;

d) per i lavori a misura: ogni spesa ed ogni onere, citati 0 meno, richiesti dalla manodopera, dai mezzi
d'opera, dalle macchine e dal materiale necessari alla confezione della struttura o all'esecuzione del lavoro
in genere a qualsiasi altezza o profondita e in tutte le condizioni ambientali, le indennita di cava, di passaggio,
di deposito, di occupazione temporanea, gli oneri per impianto di cantieri, per apertura di passaggi, per opere
provvisorie di ogni genere, per allacciamenti temporanei idrici od elettrici, il trasporto, il carico, lo scarico, le
pesature, gli sfridi, gli sprechi, tutti gli oneri citati o meno nelle singole voci dell'Elenco, che sia necessario
accollarsi per dare i lavori completi e rifiniti a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DL, le
spese generali, le assicurazioni e I'utile dell'impresa.

119. Elenco descrittivo delle singole voci di capitolato relative alle lavorazioni
previste

Nel prezzo per la manodopera, offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, si intende compreso l'uso e
consumo di tutti gli attrezzi e DPI di cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle
dell'Appaltatore, nonché l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure
l'utile relativo.

Nei prezzi dei noli offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria € compresa ogni spesa per dare a pié
d'opera i macchinari e i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso e per mantenere i mezzi stessi in piena
efficienza e muniti del conduttore oggetto di tutti gli oneri propri della manodopera. Sono inoltre comprese le
guote di ammortamento e di assicurazione, i pezzi di ricambio; i periodi di inoperosita, ecc. Sono altresi
comprese le quote per spese generali e per utile d'impresa, come specificato precedentemente.

| prezzi dei lavori a misura, offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, comprendono il prezzo del
materiale occorrente a pié d'opera, la spesa per la manodopera necessaria, le spese per diritti di cava, per
occupazioni provvisorie di terreno, per diritti di passaggio o di prelevamento di acqua o corrente elettrica, per
tasse, noli, per impianto di cantiere o per opere provvisionali e le spese di qualsiasi genere che possano
occorrere per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte, conformi ai disegni esecutivi e dovunque ne sia
richiesta I'esecuzione. Sono altresi comprese le quote per spese generali e per utile d'impresa.

La descrizione analitica delle singole voci di capitolato per ciascuna lavorazione, di seguito riportata,
costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto. Il prezzo unitario, per singola
lavorazione, offerto in sede di gara e riportato nella scheda “Richiesta Offerta Prezzi” si intende relativo alle
singole lavorazioni cosi come descritte nelle seguenti voci di capitolato con l'avvertenza che nel prezzo della
singola lavorazione € altresi compreso tutto quanto occorra per darle compiute secondo le migliori regole
d'arte, gli oneri e le prescrizioni del presente Capitolato e delle leggi vigenti in materia salvo quanto prescritto
all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Num Ord Unita
Tariffa INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI di mi-
sura

A02.17.135.b | Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso m

trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a rotazione o a rotopercus-
sione, sono compresi nel prezzo I'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il rivestimento del
foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, I'iniezione di boiacca cemen-
tizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6 max 0,8 e comunque con le carat-
teristiche di resistenza previste in progetto e secondo le prescrizioni della DL fino a completo intasamen-
to e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, I'esecuzione delle prove di laboratorio
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, escluse le armature costituite da tubi in acciaio, com-
pensate a parte: con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm, intasamento ad iniezione ripetuta
attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura
A02.17.136 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le ca- kg
ratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti @ mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti
di finestrature opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritor-
no e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
A02.19.144.a- Ancoraggi autoperforanti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni di qualsiasi na- m
mod tura e consistenza, sia in orizzontale che inclinati. L'armatura dell'autoperforante & costituita da un tubo
in acciaio in Fe55 (DIN 1626) a filetto continuo tipo ROP (ISO 10208). Iniettata in contemporanea alla
perforazione con boiacca di cemento tipo 42,5 R a pressione controllata fino al completo inghisaggio
dell'ancoraggio. Compresi perforazione, boiacca e sua posa in opera mediante iniezioni o altro sistema
in pressione, punte di perforazione a perdere con testa cava, dadi o golfari di serraggio, serraggio, ma-
nicotti di giunzione e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte secondo le disposizioni della DL:
diametro 28/16int. mm con carico di rottura di 23 t.
A03.03.019.a  Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimen- m3
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sione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantie-
re, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura: classe di esposizione
XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm?2)

A03.04.053.a  Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, di- m?2
sarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il cal-
cestruzzo: per plinti di fondazione

A03.05.058.h  Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato kg
e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di quali-
ficazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in
barre: diametro 40 mm

C02.06.049.e | Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato m
con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura kN/70 mm, costituiti da elementi
prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportan-
ti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta per profondita di interramento variabilida 1 a 3 m
calcolati all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti auto-
matici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro,
rinfianco e massetto in cls: diametro 80 cm

C02.07.076.h  Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a ca- cad
ditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglo-
merato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 150x150x150 cm

C04.02.003 Scavo di shancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto lateralmente m3
almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per limposta di opere d'arte e manu-
fatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di
risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

C04.03.004.a  Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di ope- m3
re d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o de-
molizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del
materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a
mano

C04.18.062 Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da m3
smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da recuperare nell'alveo
del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare
nella costruzione di nuove difese dovra avere un volume minimo di 0,7 m3. Sono da ritenersi compensa-
ti i seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente in alveo, posa in ope-
ra del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra mas-
so e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

C04.20.064.a  Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , mediante posa di geogriglia risvoltata per for- m3
mare strati di spessore max di 1 m, comprese eventuali legature tra i fogli con ausilio di carpenteria
mobile per sostegno provvisorio del bordo, esclusa fornitura di geogriglia da compensare con l'apposita
voce di elenco. Il terreno recuperato in loco dovra essere steso in strati successivi non superiori a 30 cm
e compattato secondo le indicazione della D. L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a movimento terra

C04.20.067.a  Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in vista inclinato rinverdibile con elementi di ar- m2
matura planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di
ferro rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico, certificata
CE ed in conformita alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a dop-
pia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. All'interno della struttura, i rinforzi pla-
nari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le indicazioni del calcolo strutturale) da riforzi
ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel prezzo. Il paramento in vista & provvisto inoltre di un
elemento di irrigidimento interno costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geo-
composito antierosivo in fibra naturale o georete sintetica. A tergo del paramento esterno inclinato vie-
ne posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm provvedendo alla stesa e compattazio-
ne del terreno per la formazione del rilevato strutturale. E' compresa inoltre un'idrosemina a spessore in
almeno due passaggi contenente oltre ai semi e collante elevate quantita di materia organica. Fornita e
posta in opera esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per m2 di superficie a vista:
con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti
da relazioni di calcolo.

C04.21.069.c  Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella m
parte superiore e sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm?2, fornito e
posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 138 mm
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C04.21.075.b = Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una geostuoia tridimensionale accoppiata a m2
due geotessili non tessuti, aventi resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 18KN/m, fornito e
posto in opera con i relativi fissaggi. Prova con contatto rigido - morbido a minimo 100 kPa e gradiente
idraulico i =1 (EN ISO 12958) di: spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 8 mm

C04.28.125 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a 1800 N/mm?2, kg
fornite e poste in opera compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie incrociate, forma-
zione di anelli di ancoraggio alle estremita delle funi di tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, blocca-
te con n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante morsetti a vite, messa in ten-
sione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

C04.31.136 Geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, certificata CE e m?2
conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsio-
ne" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. e da una geostuoia tridimensionale polimerica
compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione, fornita e posta in opera, secondo le indi-
cazioni del c.s.a.. La geostuoia avra una massa areica minima di 500 g/m2 e sara costituita da due
strutture, realizzate in filamenti polimerici termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per
resistere ai raggi UV, di cui quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90% e
quella inferiore a maglia piatta. La rete metallica a doppia torsione avra una maglia esagonale tipo
8x10, diametro del filo pari a 2,70 mm, rivestito in lega Zinco-Alluminio e ulteriormente ricoperto con
rivestimento polimerico, diametro finale del filo 3,7mm. Bordo esterno rinforzato con filo o fune plastifi-
cata di diametro 6 mm, ricoperto con rivestimento polimerico, diametro finale di 8 mm. Sono esclusi il
riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina.

C04.31.137 Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale di aggrappo realizzata da fila- m2
menti polimerici e da un geotessuto di rinforzo. La geostuoia e il geotessuto di rinforzo sono uniti trami-
te cucitura avente un passo longitudinale di 35 mm e trasversale di 10 mm. La geostuoia tridimensiona-
le avra una densita non inferiore a 1140 kg/m3 e uno spessore non inferiore a 9 mm. Il geocomposito
dovra avere uno spessore complessivo non inferiore a 10 mm e una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 20 kN/m. Sara fissato mediante due trincee alla testa e al piede del pendio, oltre a graffe
e picchetti di ferro @ = 10 mm e lunghezza 70 cm. Nel prezzo sono compresi fornitura, posa in opera,
sfridi, sormonti, picchetti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il ri-
porto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina.

C04.35.182.b | Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, m?2
comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in ragione di 50 g/m2, concimi
organici in ragione di 50 g/m2, collanti naturali in ragione di 80 g/m2, eventuali sostanze miglioratrici
del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per cantieri in luoghi disagiati

C04.37.206 Palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, m
infissi nel terreno per una profondita di 1 m ed emergenti per 50 cm, alla distanza di 1 m I'uno dall'altro,
compresi collocamento sulla parte fuori terra di tronchi di castagno del diametro di 15 cm e lunghezza 2
m, con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa, messa a dimora di
talee di idonee specie autoctone per la ricostituzione floristico ambientale e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte

NO04.02.003.a  Dumper rigido da 35000 kg. ora
N04.02.006.a = Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio peso da 13 ora
al79t

N04.12.036 Attrezzatura di sollevamento per la rimozione di massi instabili od altro, costituita da centralina idraulica, ora
martinetto idraulico e verricelli, per ogni ora di effettivo esercizio

Num Ord ONERI DELLA SICUREZZA Unita di
Tariffa misura
F01.02.002- Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. m3
mod E' compresa la formazione dell'accesso dalla viabilita comunale all'area di cantiere, la periodica

manutenzione della pista per il mantenimento in efficienza della pista per tutta la durata dei la-
vori e I'eventuale smobilizzo rimozione e ripristino dei luoghi secondo le disposizioni dell'Ente e

della D.L..

F01.06.014 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di 6 m3. Nolo cad
per tutta la durata del cantiere

F01.08.018.a  Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertu- cad

ra in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore
40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa
a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smon-
taggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm
- per i primi 30 giorni lavorativi
F01.08.018.b  Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertu- cad
ra in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore
40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa
a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smon-
taggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm
- ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
F01.08.026.a  Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato cad
ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su tra-
vi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e
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F01.08.026.b

F01.09.033

F01.09.034.a

F01.09.034.b

F01.11.059.a

F01.11.059.b

F01.11.090.a

F01.15.104.c-
mod

F01.18.126.a

F01.18.126.b

A23.01.001.e

B02.05.076.a

smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato
ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su tra-
vi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da
ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in ope-
ra, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e
orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a
caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un
lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la forni-
tura degli elementi, la posa in opera, I'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o
per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la trasla-
zione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la ma-
nutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m
3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e
orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a
caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un
lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la forni-
tura degli elementi, la posa in opera, I'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o
per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la trasla-
zione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la ma-
nutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m
3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Co-
dice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm,
in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavallet-
ti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamen-
to, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese
lavorativo o frazione di esso

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Co-
dice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm,
in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavallet-
ti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamen-
to, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o fra-
zione di esso successivo al primo

Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio,
costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pan-
nelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattiva-
bile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad im-
pianto secondo il humero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utiliz-
zo mensile: impianto con 4 fari

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con
bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai
pilastri o altro punto di ancoraggio con cravatte metalliche o sistemi di fissaggi fissi: montaggio e
rimozione con l'ausilio di trabattelli o ponteggi (fino ad un'altezza di 5,4 m)

Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno di facciata o interno, per al-
tezze fino a 20 m, conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo
di piani di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e
smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo & a metro quadrato in proie-
zione verticale di facciata: per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione

Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno di facciata o interno, per al-
tezze fino a 20 m, conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo
di piani di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e
smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo & a metro quadrato in proie-
zione verticale di facciata: sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di im-
piego o sua frazione

Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, foratu-
re, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro occor-
re per dare l'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e verniciature: per strutture
semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di
fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazio-
ne/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con
acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida

cad

m?2

cad

cad

cad

cad

cad

m?2

m?2

m?2

kg
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sic-001

sic-002

presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro
finoa 16 mm

Ricerca e localizzazione superficiale di mine, ordigni ed altri manufatti bellici e bonifica delle aree
mediante ricerca di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con idonea appa-
recchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguir-
si mediante I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza
dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quanto altro occor-
re per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. Per strati di m 1,00
dal piano campagna, per il primo strato e per gli strati successivi al primo a seconda della pro-
fondita di scavo .

Attivita di presidio h24 (giorni festivi compresi) per tutta la durata dei lavori in occasione dell'e-
missione dei bollettini regionali emessi dalla protezione civile per I'area di interesse di condizioni
meteorologiche di criticita idraulica e idrogeologica dal livello giallo a salire comprese le mae-
stranze i mezzi d'opera e quant'altro necessario al fine di mitigare I'esposizione al rischio di criti-
cita.

m2

cad
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TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articolo 5)

Lavori di Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 Euro Incidenza%
del 2000 manodopera

“Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica”

Prevalente 0G8 390.208,65 26,099%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 390.208,65 | 26,099%

Ai sensi dell’articolo 105 D.Lgs 50/2016, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del
30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
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TABELLA «B» PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilita
e delle varianti in corso d’opera

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei
n. lavori In Euro In %)

A LAVORAZIONI

LAVORAZIONI A MISURA 367.315,46

Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA| 367.315,46 100,00%

Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parte 1) 367.315,46 100,00%

B ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA A MISURA 22.893,19

Totale oneri per la sicurezza A MISURA 22.893,19 100,00%

Totale oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 22.893,19 100,00%
TOTALE DA APPALTARE (sommadi A + B) 390.208,65
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TABELLA «C» - CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante:
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

Consorzio della Bonifica Renana — Unione Comuni Valli Reno Lavino Samoggia

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PENDICI IN LOCALITA CALDERI-
NO NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BO)

Progettista: Ing. Giacomo Furlani
Direttore dei lavori: (da nominare)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Giacomo Furlani
Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione: Ing. Giacomo Furlani

Durata stimata in 676 Notifica preliminare in
uomini x giorni: data:

Responsabile unico del procedimento: Ing. Sandro Bedonni

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 500.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 367.315,46
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 22.893,19
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro
Garain data , offerta di Euro pari al ribassodel %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica .000,00)
, Classifica .000,00)
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
categoria descrizione In Euro

Intervento co-finanziato dal

Consorzio della Bonifica Renana ( euro) e dal Unione Comuni Valli Reno Lavino
Samoggia ( euro)

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |l
Consorzio della Bonifica Renana
Telefono 051 295 111 — fax 051 295 270 e _mail: segreteria@bonificarenana.it
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